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OPIS OGÓLNY 

 

I. WSTĘP 

Niniejsza Specyfikacja stanowi integralną część Projektu zieleni opracowanego przez 

firmę PPH-U FAZI Jacek Szeliga z Aleksandrowa Łódzkiego. Zawarte są w niej 

wszelkie informacje odnośnie standardów i jakości  wykonania prac ogrodniczych 

polegających na wykonaniu nasadzeń zieleni ulicznej. Wykonawca, po podpisaniu 

umowy kontraktu zobowiązany jest do ustalenia z Inspektorem Nadzoru oraz z 

Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni SITO-NOT lub równoważnym) terminu 

spotkania koordynacyjnego mającego na celu omówienia harmonogramu robót 

ogrodniczych, polegających na wykonaniu nasadzeń zieleni przyulicznej według 

Projektu zieleni. 

Przy sporządzaniu wyceny robót ogrodniczych należy wziąć pod uwagę wymagane 

wielkości drzew i krzewów, standard sadzenia a także okres gwarancyjny. Oprócz 

nasadzeń szaty roślinnej, w zakres prac wchodzi także wykonanie trwanika z siewu i 

łąki kwietnej.  

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiot niniejszego opracowania stanowią prace ogrodnicze związane z realizacja 

zieleni przyulicznej towarzyszącej ciągom komunikacyjnym. W zakres prac wchodzi: 

a) rekultywacja terenu 

b) założenie trawnika 

c) założenie łąki kwietnej  

d) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów z zastosowaniem hydrożelu i mikoryzy 

e) wykończenie powierzchni matą ulegająca biodegradacji oraz korą mieloną 

drzew iglastych 

f) opalikowanie drzew 3 palikami, utworzenie mis oraz założenie zabezpieczeń 

pnia z PCV 

g) nasadzenie bylin  

h) nasadzenie roślin jednorocznych (w miejsce roślin jednorocznych planuje się 

nasadzenie liliowców o wzroście max. 0.5m, kolor kwitnienia fioletowy lub 

żółty) 

i) prace pielęgnacyjne zieleni (drzew, krzewów, trawników, łąki kwietnej, bylin). 
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2. Zakres zastosowania niniejszej dokumentacji 

Niniejszy dokument ma zastosowanie w procedurze przetargowej i w czasie realizacji 

robót ogrodniczych. Winien być załącznikiem dokumentacji przetargowej i 

kontraktowej (załącznik do umowy), stanowiącym jego integralną część, 

uzupełniającą projekt. W sytuacjach nie dających się jednoznacznie zinterpretować 

lub rozstrzygnąć na bazie projektu lub specyfikacji, ostateczne decyzje podejmować 

będzie Inwestor po zasięgnięciu opinii Inspektora Nadzoru oraz Inspektora Nadzoru 

Terenów Zieleni. 

3. Słownik sformułowań używanych w niniejszym opracowaniu 

Zamawiający: 

Prezydent Miasta Piotrków Trybunalski 

Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego10 

Wykonawca generalny (GW) 

Podmiot gospodarczy wykonujący zlecenie (realizacje) wybrany przez 

Zamawiającego w toku procedury określonej przez Zamawiającego. 

Wykonawca zieleni(ZW) 

Podmiot gospodarczy wykonujący zlecenie (realizacje) polegająca na pracach 

ogrodniczych, wybrany przez Zamawiającego w toku procedury określonej przez 

Zamawiającego lub współpracujący z GW. 

Inspektor Nadzoru (IN) 

Powołany przez Zamawiającego inżynier, posiadający odpowiednie kwalifikacje, 

umiejętności i uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.  

 

Z uwagi na fakt, że prace objęte niniejsza specyfikacją wymagają wiedzy specjalistycznej z 

zakresu uprawy gleby i hodowli oraz pielęgnacji roślin, drzew i krzewów, Zamawiający może 

ustanowić jednego lub kilku Inspektorów Nadzoru w zależności od potrzeb, a także specyfiki 

wykonywanych robót. Wskazana jest realizacja prac ogrodniczych przez Inspektora Nadzoru 

Terenów Zieleni SITO-NOT lub równoważnego. 

 

Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni (IZ) 

Powołany przez Zamawiającego inżynier, posiadający odpowiednie kwalifikacje 

(specjalistyczny kurs zakończony Egzaminem organizowany przez Stowarzyszenie 

Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Naczelnej Organizacji Technicznej (SITO-NOT) 

lub równoważnej.  
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Polecenie Inspektora Nadzoru 

Przekazane Wykonawcy w formie pisemnej (odrębnego pisma lub wpisu do 

Dziennika Budowy) polecenia dotyczące realizacji zamówienia. Polecenie może być 

także przekazane w formie ustnej, na życzenie Wykonawcy powinno zostać pisemnie 

potwierdzone. 

Oferta 

Dokument sporządzony przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, 

w którym zawarł on cenę jaka chce uzyskać w wyniku realizacji zamówienia. Oferta 

sporządzana jest na podstawie udostępnionej w procedurze wyboru wykonawcy 

dokumentacji technicznej, przedmiarowej oraz Specyfikacji Technicznych. Kalkulacja 

cenowa musi zawierać wszelkie nakłady materiałów i kosztów do prawidłowego 

wykonania zadania.  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIOR) 

Opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości  wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 

robót ogrodniczych, właściwości wyrobów i materiałów ogrodniczych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Projekt przetargowy 

Dokumentacja techniczna zamierzenia będącego przedmiotem postępowania 

przetargowego sporządzona przez Projektanta, zawierająca cześć opisową oraz 

cześć rysunkową (zarówno cześć opisowa jak i rysunkowa stanowią integralna 

całość i nie mona ich rozpatrywać oddzielnie). 

Norma 

Dokument normatywny, który podaje do stałego i powszechnego użytku sposoby 

postępowania lub cechy charakterystyczne wyrobów, procesów lub usług. 

Kierownik Budowy 

Wyznaczona przez Wykonawcę osoba, upoważniona przez niego do kierowania 

robotami budowlanymi, posiadająca wymagane przepisami prawa uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach 

odpowiadających charakterowi prac. 

Kierownik Robót 

Wyznaczona przez Wykonawcę i podległa Kierownikowi Budowy osoba 

bezpośrednio kierująca pracami na danym odcinku. Kierownik Robót powinien 



  S t r o n a  | 5 
 

"ECO-ART" ARCHITEKTURA WNĘTRZA KRAJOBRAZ, 02-784 WARSZAWA, UL. CYBISA 10/9, TEL. 505 257 857 E-MAIL: ECOART@POCZTA.FM                        
PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELENI, PLACÓW ZABAW, INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE, NADZORY INSPEKTORSKIE 

 

posiadać odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie oraz wiedzę w zakresie 

niezbędnym do realizacji prac jakimi kieruje. 

Plac budowy 

Obszar lub miejsce gdzie prowadzone są roboty budowlane razem z zapleczem, 

magazynami i składowiskami. Plac budowy powinien być w sposób wyraźny 

wyznaczony, oznakowany i wyposażony w tablice informacyjna. 

Dziennik budowy 

Rejestr przebiegu procesu budowlanego, w którym Inspektor Nadzoru oraz Kierownik 

Budowy dokonują wpisów na temat wykonywanych prac. Dla zakresów prac nie 

będących obiektami budowlanymi określonymi w Prawie Budowlanym Inspektor 

Nadzoru wraz z Kierownikiem Budowy winni ustalić odpowiedni sposób rejestrowania 

postępów prac np. poprzez prowadzenie równoległego dziennika robót ogrodniczych 

i pielęgnacyjnych,  stanowiący załączniki do Dziennika Budowy. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Dokument sporządzony przez Wykonawcę, który określa istotne zasady ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót objętych zamówieniem. Plan 

BIOZ winien uwzględniać zagrożenia wynikające ze specyfiki prowadzonych prac. 

Plan robót  

Sporządzony przez Wykonawcę jednolity dokument zawierający Harmonogram Prac, 

Projekt Organizacji Placu Budowy, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie 

z wymogami polskiego prawa. 

Dokumentacja budowy 

Wszystkie dokumenty związane z realizacja Zamówienia takie jak aprobaty 

techniczne, certyfikaty, protokoły obmiarów, protokoły badan i pomiarów itp. 

Odbiór częściowy 

Odbiór części zamawianych robót przeprowadzany w takich odstępach, aby 

umożliwić bieżącą kontrole jakości wykonywanych prac. 

Odbiór robót zanikających 

Odbiór robót, które w następstwie dalszych prac zostaną zakryte lub nie będzie 

możliwe dokonanie ich oceny lub sprawdzenia bez demontażu itp. 

Odbiór techniczny 

Odbiór elementów albo robót przeprowadzany przez Inspektora Nadzoru po 

zgłoszeniu Kierownika Budowy . 

Odbiór końcowy 
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Odbiór robót przeprowadzany po zakończeniu realizacji całości prac. 

Odbiór pogwarancyjny 

Ostateczny odbiór robót przeprowadzany po zakończeniu okresu gwarancyjnego. 

 

II. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

1. Przekazanie Placu Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy protokołem, w którym wskazane 

zostaną granice Placu Budowy, miejsca poboru wody i energii elektrycznej na cele 

budowy, w tym cele ogrodnicze. Zamawiający przekaże Plac Budowy Wykonawcy w 

terminie określonym w umowie/kontrakcie. Przekazanie Placu Budowy wiąże się 

także z przekazaniem dokumentacji, Dziennika Budowy, Dziennika Robót 

Ogrodniczych oraz wszystkich innych informacji i dokumentów wymaganych po 

stronie Zamawiającego dla właściwej realizacji zamówienia przez Wykonawcę. 

UWAGA: PROJEKT WYKONAWCZY ZIELENI MUSI BYĆ SPORZĄDZONY PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC OGRODNICZYCH I ZATWIERDZONY PRZEZ INSPEKTORA 

NADZORU TERENÓW ZIELENI. WYKONANIE PROJEKTU WYKOANWCZEGO ZIELENI JEST PO 

STRONIE WYKONAWCY I NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE. 

Ogólne warunki zaplecza budowy 

Wykonawca zapewnić powinien takie zaplecze budowy, by realizacja zamówienia 

mogła się odbywać w sposób prawidłowy, zgodny z wymogami technicznymi, 

sanitarnymi, pożarowymi, ochrony środowiska. 

Zaplecze budowy powinno uwzględniać : 

- ogrodzenie placu budowy 

- zaplecze biurowe oraz socjalne dla załogi ze stanowiskiem ppoż. i punktem 

pierwszej pomocy. 

Wykonawca w momencie zakończenia budowy zlikwiduje zaplecze budowy na 

własny koszt. 

2. Dokumentacja budowy 

Wykonawca uzupełni Dokumentacje Budowy o: 

– Plan Robót 

– Harmonogram Robót i Program Jakości 

– Projekt wykonawczy zieleni 

–Operat pielęgnacyjny 
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III. WYMOGI OGÓLNE 

1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca odpowiada za sposób i jakość wykonania robót zgodnie z umowa o 

roboty ogrodniczo - budowlane, Dokumentacją Budowy, poleceniami Inspektora 

Nadzoru oraz Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Roboty muszą być wykonywane 

zgodnie ze sztuką ogrodniczą i architektury krajobrazu a także z obowiązującymi 

obecnie trendami i technologiami w nasadzeniach zieleni miejskiej.  

2. Zgodność robót z Projektem, Specyfikacja i Normami 

Wykonawca wykona prace zgodnie z Projektem, Specyfikacja i Normami 

przedmiotowymi. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: umowa, specyfikacja 

techniczna, projekt, oferta, inne. Wykonawca w przypadku stwierdzenia błędów lub 

opuszczeń w umowie, projekcie lub specyfikacji, winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek, jeżeli ich 

zakres będzie leżał w granicach jego kompetencji lub uprawnień bądź te zwróci się 

do Inwestora lub Projektanta o wykonanie poprawek albo wyjaśniania niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

Parametry określone w Projekcie i w Specyfikacji będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w 

Specyfikacji i Normach przedziału tolerancji. Inspektor Nadzoru będzie podejmował 

decyzje w przypadku spraw spornych i nie uregulowanych umowa lub 

niedookreślonych w sposób wystarczający w specyfikacji, projekcie lub innych 

dokumentach kontraktowych w uzgodnieniu z Inwestorem i ewentualnie po 

zasięgnięciu opinii autora projektu. 

3. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

W stosunku do powołanych w umowie i specyfikacjach technicznych Norm i 

przepisów mogą być stosowane inne uregulowania pod warunkiem, że zapewniają 

one nie niższy poziom wykonania niż powołane Normy lub przepisy. Ich 

zastosowanie powinno być jednak wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego 

lub Inspektora Nadzoru. Branża zieleń nie ma obecnie obowiązujących norm, należy 

stosować "dobrą praktykę".  

4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Ze względu na teren, gdzie 
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wykonywane będą prace, Wykonawca w sposób szczególny zobowiązany jest 

przygotować i prowadzić prace w takiej technologii, aby ingerencja w środowisko była 

możliwie jak najmniej inwazyjna. 

5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Na terenie budowy Wykonawca zobowiązany jest otrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy rozmieszczony w ilościach niezbędnych dla 

zapewnienia ochrony przeciwpożarowej na placu budowy. Materiały łatwopalne (np. 

torf) będą składowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez jego personel. 

Szczegółowe wytyczne ochrony przeciwpożarowej Wykonawca zobowiązany jest 

zawrzeć w projekcie zagospodarowania Placu Budowy. 

6. Ograniczenia techniczno- organizacyjne 

Z uwagi na specyfikę prac ogrodniczych, gdzie materiał roślinny ma dynamiczny 

charakter a jego kondycja zależy m.in. od czynników atmosferycznych, Wykonawca 

zabezpieczy, na swój koszt, wykonane roboty przed negatywnymi wpływami 

atmosferycznymi do czasu ich zakończenia lub uzyskania takich parametrów, na 

które nie będą miały wpływu niesprzyjające warunki atmosferyczne. Wykonawca jest 

także zobowiązany do prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w okresie 

niezbędnym dla uzyskania pożądanych parametrów roślin (trawnik, łąka kwietna). 

Do ograniczeń technicznych również należy np. natrafienie na nie naniesiona na 

mapę sieć infrastruktury podziemnej, uniemożliwiająca realizację nasadzeń. Wszelkie 

tego typu sytuacje muszą być zgłoszone IN / IZ i rozstrzygnięte. 

7. Eksploatacja sprzętu budowlanego  

Wykonawca ma obowiązek zapewnić takie narzędzia, wyposażenie, instrumenty, 

materiały, które są sprawne technicznie i odpowiednie do wykonywania prac. Wszelki 

sprzęt zmechanizowany musi posiadać niezbędne świadectwa legalizacji, 

dopuszczenia do ruchu itp., a jego operatorzy muszą posiadać odpowiednie 

kwalifikacje i przeszkolenie.  

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 



  S t r o n a  | 9 
 

"ECO-ART" ARCHITEKTURA WNĘTRZA KRAJOBRAZ, 02-784 WARSZAWA, UL. CYBISA 10/9, TEL. 505 257 857 E-MAIL: ECOART@POCZTA.FM                        
PROJEKTOWANIE TERENÓW ZIELENI, PLACÓW ZABAW, INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE, NADZORY INSPEKTORSKIE 

 

uwzględnione w cenie kontraktowej. Szczegółowe wytyczne BHP Wykonawca 

zobowiązany jest zamieścić w Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

IV. Materiały 

1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do wykonania zamówienia muszą być dobrej jakości, 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w ogrodnictwie. Dopuszczenie 

takie powinno być potwierdzone przez Wykonawcę poprzez przedstawienie 

Inspektorowi Nadzoru lub Inspektorowi Nadzoru Terenów Zieleni odpowiednich 

certyfikatów i dopuszczeń celem uzgodnienia i zastosowania. W przypadku 

materiałów takich jak np.: sadzonki roślin, drzew, krzewów, nasiona, nawozy itp, 

muszą one posiadać informacje o źródle pochodzenia, nazwie gatunkowej, odmianie, 

składzie chemicznym, numerze serii lub oznaczeniu partii produktu bądź inne 

oznaczenia lub dokumenty wynikające z przepisów szczegółowych. 

2. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca samodzielnie na własny koszt i ryzyko dokonuje wyboru źródeł 

zaopatrzenia w niezbędne materiały. Na żądanie IN lub IZ jest on zobowiązany 

wskazać źródło zaopatrzenia dla wskazanego konkretnie materiału lub jego partii. 

Wykonawca przed zakupem materiału i jego zastosowaniem powinien uzyskać od 

Zamawiającego akceptacje próbki materiału (dot. kory do ściółkowania, keramzytu, 

żwiru, ziemi urodzajnej, torfu).  

3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Zabrania się stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia.  

4. Dostawa materiału na budowę 

Wykonawca zobowiązany jest do dbania, aby dostawa sprzętu i materiałów 

odpowiadała postępowi robót. IN lub IZ kontroluje zgodność materiałów z wymogami 

zawartymi w specyfikacji. Materiał odrzucony w momencie dostawy nie powinien 

podlegać rozładunkowi, a tym bardziej być przechowywany na Placu Budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty związane z wymiana wadliwych 

materiałów. 

5. Składowanie materiałów 

Wykonawca powinien zapewnić tymczasowe składowanie materiałów do momentu 

aż będą one potrzebne do wykonywania odpowiednich robót. Powinny być 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem tak, aby zachowały swoja 

jakość i właściwości. Właściwe zabezpieczenie składowanych materiałów oraz 
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ochronę przed kradzieżą Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt. 

Powyższe tyczy się w szczególności materiału roślinnego. 

6. Wykonanie robót 

Szczegółowe zasady wykonania robót poszczególnych branż zamieszczone są w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca w oparciu o Projekt oraz 

dokumenty kontraktowe sam dokonuje wyboru metod i technologii w taki sposób, aby 

zapewnić należytą jakość prac i spełnić wymagania stawiane przez Inwestora.  

V. Kontrola jakości 

1. Program Jakości 

Inspektor Nadzoru otrzyma do aprobaty przygotowany przez Wykonawcę Program 

Jakości. Zawarty w nim będzie zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne będące gwarantem wykonania robót zgodnie z 

umowa. Kontrolą jakości powinny być objęte wszystkie działania Wykonawcy, jego 

dostawców i podwykonawców jeśli tacy będą na Placu Budowy. 

2. Wykonywanie badań i pomiarów 

Potrzebne badania będą wykonywane zgodnie z Programem Jakości oraz 

dodatkowo z inicjatywy IN / IZ, który uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek, badania materiałów i robót na Placu Budowy. Koszt badań 

zleconych bądź wykonanych przez Inspektora Nadzoru ponosi Zamawiający. 

Sprawdzenie wykonanych robót pod względem standardów i jakości z uwagi na fakt, 

iż brak jest branżowych norm na zieleń, za prawidłowe uzna się  wykonanie robót 

zgodnie z opisem w specyfikacji technicznej (np. parametry roślin, technologia 

sadzenia, palikowanie). 

3. Wyposażenie kontrolno – pomiarowe na potrzeby Inżyniera 

Wykonawca zobowiązany jest zapewni Inspektorowi Nadzoru oraz Inspektorowi 

Nadzoru Terenów Zieleni stały dostęp na Placu Budowy do podstawowych urządzeń 

kontrolno – pomiarowych: miarka stalowa zwijana długości 10m., taśma stalowa 

długości 30m., poziomica stalowa długości 2m, sterylne pojemniki do poboru próbek 

glebowych itp.  

4. Jednostki miar 

Jednostki miar muszą być zgodne z jednostkami użytymi w dokumentacji budowlanej 

oraz dokumentacji kosztorysowej, będą określane w Międzynarodowym Układzie 

Miar (SI). 
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V. Odbiór robót 

1. Wiadomości podstawowe 

Ze w względu na charakter robót, prace ogrodnicze podlegają następującym etapom 

odbioru: odbiór częściowy, odbiór robót zanikających, odbiór końcowy, odbiór 

pogwarancyjny. 

2. Odbiór częściowy i Odbiór robót zanikających 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru lub Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni 

przy udziale Kierownika Budowy. Termin odbiorów częściowych oraz odbioru robót 

zanikających powinien być określony tak, aby istniała możliwość wykonania 

ewentualnych poprawek czy korekt bez wpływu (opóźnienia) na ogólny postęp prac. 

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru ustnie bądź w 

formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest wpisać gotowość do odbioru w 

Dziennik Budowy. Odbiór robót powinien nastąpić niezwłocznie nie później niż 3 dni 

robocze od dokonania przez Wykonawcę odpowiedniego wpisu do Dziennika 

Budowy i powiadomienia IN / IZ. IN / IZ dokonuje oceny prac zgłoszonych do odbioru 

na podstawie dokumentów oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, próby w 

porównaniu z Projektem, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz ustaleniami z 

Wykonawca podejmowanymi podczas trwania robót. Inspektor Nadzoru potwierdza 

dokonanie odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy. Z odbioru 

częściowego i odbioru robót zanikających należy sporządzić dodatkowo oddzielny 

protokół. 

3. Badania i pomiary końcowe 

Powinny być wykonane przez Wykonawcę w sposób opisany w Programie Jakości w 

obecności IN / IZ. Wszelkie spory powinny być rozstrzygane w oparciu o dobra 

praktykę oraz obowiązujące zasady sztuki ogrodniczej i architektury krajobrazu.  

4. Odbiór końcowy i przekazanie Użytkownikowi 

Gotowość do odbioru końcowego zgłaszana jest przez Wykonawcę do IN / IZ. Przed 

dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca kompletuje następujące dokumenty: 

Dokumentację powykonawczą: 

• Specyfikacje i Projekt wykonawczy ze wszystkimi zmianami i ustaleniami 

uzgodnionymi w trakcie realizacji Kontraktu z Inspektorem Nadzoru / Inspektorem 

Nadzoru Terenów Zieleni. 

• Protokoły badań i pomiarów wykonanych w czasie trwania kontraktu. 

• Protokoły odbiorów częściowych 
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• Wszelkie dokumenty dopuszczeń dla materiałów 

• Operat pielęgnacyjny na okres 5 lat 

Ważność Odbioru Końcowego potwierdza Protokół Odbioru Robót sporządzony 

przez Komisje Odbiorową, której skład ustalony zostanie przez Zamawiającego. 

Podpisanie bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego przez wszystkich członków 

Komisji Odbiorowej stanowi podstawę do przyjęcia obiektu przez Użytkownika. W 

przypadku zaistnienia uwag, w protokole zapisane zostaną elementy wymagające 

poprawienia lub uzupełnienia oraz określony zostanie termin wykonania poprawek. 

Użytkownik przyjmie obiekt po wprowadzeniu przez Wykonawcę odpowiednich 

poprawek. 

5. Gwarancja i Odbiór Powykonawczy 

Okres gwarancyjny za wykonane roboty ogrodnicze zaczyna się w momencie 

podpisania przez Komisje Odbiorową Protokołu Odbioru Końcowego bez uwag. 

Gwarancja obejmuje: usuwanie na żądanie Zamawiającego, Użytkownika lub 

Inspektora Nadzoru (lub IZ) usterek powstałych na skutek użycia wadliwego 

materiału lub błędów podczas wykonawstwa. Szczególnie dotyczy to materiału 

roślinnego. Po upływie okresu gwarancji, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

protokół Odbioru Pogwarancyjnego oraz następujące dokumenty: protokoły badań i 

odbiorów prac związanych z usuwaniem zaistniałych usterek podczas całego okresu 

objętego gwarancja, protokoły przeglądów, Operat pielęgnacyjny. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty związane z usuwaniem usterek, zapewnieniem dobrego 

wyglądu estetycznego oraz organizowaniem przeglądów w całym okresie 

gwarancyjnym. Okres gwarancji zostaje zakończony w momencie podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru Pogwarancyjnego. 

6. Praca w warunkach nocnych 

Na prace prowadzone w warunkach nocnych zgodę musi wyrazić Inspektor Nadzoru. 

Prace takie mogą odbywać się tylko w szczególnych przypadkach i powinny być 

uzgodnione z Zamawiającym. 

7. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. nr 92 poz. 881 

z 2004r wraz z późniejszymi zmianami). 

• Dyrektywa 89/106/EWG „ Wyroby budowlane”. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r w sprawie aprobat 
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technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 

U. Nr 249 poz. 2496 z 2004r. wraz z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r w sprawie 

Europejskich Aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania ( Dz. U. nr 237 poz. 2375 2004r. z pózn. zm). 

VI. WYCENA ROBÓT 

1. Ceny robót 

Ceny wykonania Robót ogrodniczych, podane w Ofercie, powinny obejmować 

wszystkie prace i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy w wysokim standardzie i dobrej jakości, a także inne koszty z tym związane: 

• Wykonanie robót ogrodniczych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a 

dla produktów i wyrobów, dla których norm takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z 

odpowiednimi standardami, którymi posługuje się producent danego wyrobu, jak 

również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami producenta odnośnie warunków 

wykonania, transportu czy montażu. 

• Materiał, robociznę, transport materiału i osób, koszty zakupu, wynajęcia i pracy 

sprzętu, wszelkie koszty manipulacyjne, wydatki poniesione na obsługę 

administracyjna, marketing, podróże związane z realizacja robót, podatki i opłaty 

urzędowe, opłaty celne i inne, które Wykonawca musi ponieść dla kompletnego i 

terminowego wykonania usługi.  

• Koszty sporządzania rysunków warsztatowych, koszty sporządzania rysunków 

powykonawczych lub, w przypadku podwykonawców, koszty nanoszenia 

wykonanych robót na rysunki wykonawcze, świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, 

koszty przygotowania operatu pielęgnacyjnego (wytycznych do prawidłowego 

utrzymania), koszty uczestnictwa w naradach koordynacyjnych na budowie, 

odbiorach cząstkowych, rozruchu urządzeń i jeśli jest to wymagane koszty 

uczestnictwa odbiorze. 

• Koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy. 

• Opłaty za zajęcia pasa ruchu drogowego, dzierżawy, najem. 

• Koszty badań. 

• Koszty za wywóz i utylizacje odpadów  

Inne 

Przedmiary będące częścią dokumentacji projektowej stanowią materiał pomocniczy 

do przygotowania oferty, należy je rozpatrywać łącznie z dokumentacja projektowa  
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oraz specyfikacjami robót. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia i 

ponownego przeliczenia materiałów potrzebnych do wykonania robót jakie obejmuje 

kontrakt. Kalkulacje ilościowe winny być sporządzone z uwzględnieniem narzutów z 

tytułu występowania odpadów, wykonywania połączeń (np. na zakładkę), gospodarki 

materiałami, stopnia osiadania substratu glebowego i inne wpływające na 

rzeczywiste ich zużycie, winny być skalkulowane przez Wykonawcę i uwzględnione 

w cenie. Niezgodności należy wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania 

oferty. 

2. Uwagi do wyceny robót 

• Zachowanie odpowiednich parametrów dendrometrycznych drzew do posadzenia 

•Zapewnienie odpowiedniej technologii sadzenia z zastosowaniem hydrożelu, 

mikoryzy, maty ulegającej biodegradacji, opalikowania, osłonek PCV na pień itp. 

• Sporządzenie rysunku wykonawczego dla zatwierdzenia go przez IZ 

•Spulchnienie podglebia, kontrola przepuszczalności, oczyszczenie z resztek 

pobudowanych przed uprawą gruntu 

• Dostarczenie i rozprowadzenie zmagazynowanej/przywiezionej wierzchniej warstwy  

ziemi urodzajnej pod nasadzenia na gruncie rodzimym 

• Uprawa gruntu pod nasadzenia drzew, krzewów oraz trawniki z siewu i łąkę kwietną  

• Dostarczenie i posadzenie drzew, krzewów oraz założenie trawnika i łąki kwietnej 

na gruncie rodzimym  

• Wykończenie powierzchni terenu pod nasadzeniami. 

• Dostarczenie i montaż opalikowania. 

• Dostawa i montaż osłonek na szyjkę korzeniową 

• Sporządzenie rysunków szczegółowych (powykonawczych) oraz szczegółowego 

operatu pielęgnacji na okres trwania pielęgnacji  

• Gwarancja na materiał roślinny oraz pielęgnacja przez okres 60 miesięcy. 

VII. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT OGRODNICZYCH 

1. USTALENIA OGÓLNE 

Niniejsze opisy należy rozpatrywać łącznie z Projektem zieleni oraz ze wszystkimi 

innymi rysunkami związanymi z zakresem prac innych branż.  

Opisy robót zawarte w dokumentacji wykonawczej nie zastępują technicznych 

opisów wykonania i służą do scharakteryzowania zakresu robót w celu ich wyceny. 

Oferent korzystający z rozwiązania wskazanego jako zalecane lub podobnego, 

zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich specyficznych wymogów 
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dotyczących stosowania materiałów i wyrobów  celem zachowania standardu jakości 

wykonania prac.  

Kalkulacje ilościowe winny być sporządzone z uwzględnieniem narzutów z tytułu 

występowania odpadów, wykonywania połączeń (np. na zakładkę), gospodarki materiałami, 

stopnia osiadania substratu glebowego i inne wpływające na rzeczywiste ich zużycie. Wszelkie 

propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w 

projekcie i niniejszej specyfikacji, muszą być wyraźnie opisane i zaakceptowane przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca, który nie dopełnił tego warunku musi liczyć się z 

obowiązkiem wykonania robót zgodnie z Projektem zieleni i specyfikacją. Zamiana wyrobów 

opisanych w dokumentacji na równoważne podlega każdorazowo uzgodnieniu z 

Przedstawicielem Zamawiającego. 

2. Niezgodności i konflikty 

Rysunki zawarte w dokumentacji projektowej maja nadrzędna wartość w stosunku do 

załączonego przedmiaru. W razie rozbieżności należy poinformować niezwłocznie 

Zamawiającego. Niezgodności muszą zostać przedstawione Inspektorowi Nadzoru / 

IZ przed rozpoczęciem robót. Roboty należy kontynuować/przeprowadzać jedynie 

według instrukcji IN / IZ. 

3. Prace wykonywane przez innych wykonawców 

W sytuacji, gdy jakiekolwiek prace powiązane z realizacja projektu zieleni (wykazane 

w niniejszej specyfikacji) wykonywane są przez innych Wykonawców zieleni, Główny 

Wykonawca Zieleni, odpowiadający za realizacje projektu zieleni, ma obowiązek 

nadzorować jakość wykonania tych prac, w celu potwierdzenia zgodności jakości 

użytych materiałów i wykonanych prac z niniejsza specyfikacja. W przypadku 

niezgodności pomiędzy jakością prac i materiałów a specyfikacja, należy powiadomić 

pisemnie Inspektora Nadzoru lub Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni i określić 

propozycję poprawy jakości lub wymiany, jeśli jest to niezbędne. Przed 

przystąpieniem do kolejnych etapów realizacji projektu, Wykonawca powinien 

pisemnie zaakceptować jakość i sposób wykonania wszelkich prac innych 

Wykonawców, związanych z realizacja projektu zieleni. Akceptację przekazać IN / IZ. 

Wykonawca nie może kwestionować jakości wykonania tych prac na późniejszych 

etapach realizacji projektu. 

4. Standard materiału i wykonania 

Ze względu na prestiżowy charakter projektu zieleni, wymaga się od Wykonawcy 

przeprowadzenia wszystkich prac w sposób zgodny z najwyższymi wymaganiami 

jakościowymi. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w zakresie realizowania 
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nasadzeń zieleni i kierowania projektami architektury krajobrazu.  Musi posiadać na swoim 

koncie zakończone przynajmniej dwie podobnej wielkości inwestycje (skala i standard 

realizacji, zastosowany materiał, specyfika prowadzonych prac), zrealizowane w przeciągu 

ostatnich 3 lat. Potwierdzenie oświadczenia i referencji należy przedstawić 

Zamawiającemu i Generalnemu Wykonawcy. Pracownicy muszą być odpowiednio 

wykwalifikowani w zakresie wykonywanych robót. Wykonawca odpowiada za 

zapewnienie dostawy całego materiału roślinnego oraz wszystkich innych materiałów 

niezbędnych do wykonania i zakończenia Robót, zgodnie z wymogami i standardami 

zawartymi w specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich 

Robót należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i architektury 

krajobrazu. Wszelkie produkty, składniki oraz materiał roślinny powinny zostać na 

miejscu budowy dokładnie sprawdzone jeszcze przed zastosowaniem. Materiał 

roślinny musi zostać sprawdzony z należytą dokładnością. Wszelkie niezgodności ze 

specyfikacja (w zakresie odmiany, wielkości, ilości roślin), defekty materiału 

(złamania pędów, uszkodzenia bryły korzeniowej, obecność patogenów 

chorobotwórczych, lub jakichkolwiek innych oznak złej kondycji zdrowotnej rośliny) 

wyklucza roślinę do posadzenia a materiał roślinny musi być wymieniony, chyba że 

Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni zadecydują inaczej. 

Dostarczona ziemia urodzajna, nawozy i inne materiały potrzebne do wykonania 

przedmiotu zamówienia muszą posiadać dokumenty poświadczające ich parametry. 

Jeśli takich nie posiadają Wykonawca, zobowiązany jest na własny koszt zlecić 

wykonanie badań lub pomiarów pozwalających IN / IZ na ocenę właściwości 

istotnych ze względu na ich przeznaczenie. 

5. Maszyny i narzędzia 

Wykonawca zapewnia całość sprzętu, wszystkie narzędzia i maszyny, potrzebne do 

wykonania Roboty i usuwa je z terenu budowy po zakończeniu prac. Sprzęt i 

narzędzia używane muszą być sprawne technicznie i posiadać ważne badania 

techniczne i dopuszczenia, jeśli takie są wymagane. Pracownicy obsługujący 

specjalistyczny sprzęt powinni mieć doświadczenie w tego typu pracach poparte 

odpowiednimi zaświadczeniami lub innymi dokumentami, jeśli przepisy tego 

wymagają. Wszyscy pracownicy obsługujący maszyny i sprzęt powinni przed 

dopuszczeniem ich do pracy odbyć przeszkolenie stanowiskowe z zakresu bhp, 

sposobu obsługi maszyn i urządzeń oraz szczególnych uwarunkowań wynikających z 

niniejszej specyfikacji. 
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6. Zagospodarowanie odpadów 

Wszystkie odpady powstające w związku z robotami muszą być zbierane i 

składowane tymczasowo na terenie budowy zajmowanym przez Wykonawcę. 

Miejsce składowania tych materiałów powinno być zabezpieczone w sposób 

uzgodniony uprzednio z Inspektorem Nadzoru. Następnie wywiezione przed 

zakończeniem prac. Optymalnym jest by odpady były wywożone sukcesywnie i 

poddawane utylizacji zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Spalanie odpadów 

na terenie budowy jest zabronione. Materiały (np. nadmiar ziemi) pozyskane podczas 

robót, nie przewidziane do wykorzystania w projekcie, stają się własnością 

Wykonawcy. Nie dopuszcza się pozostawienia odpadów po zakończeniu prac.  

7. Porządkowanie terenu 

Wykonawca zobowiązany jest, przez cały czas trwania Robót, do utrzymania 

porządku na terenie objętym robotami oraz w innych miejscach, które mogą ulec 

zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót jak np.: drogi, chodniki, teren 

przyległy itd. (należy zabezpieczyć możliwość czyszczenia woda i zamiatania). 

8. Nadzór nad realizacją projektu zieleni 

Wyznaczony kierownik realizacji projektu zieleni musi przebywać na budowie 

podczas przebiegu prac, a także zobowiązany jest do noszenia przy sobie telefonu 

komórkowego. Kierownik zobowiązany jest do posiadania odpowiednich kwalifikacji 

w dziedzinie ogrodnictwa lub architektury krajobrazu oraz minimum 5-letniego 

doświadczenie. Dane i kwalifikacje kierownika powinny zostać przedstawione IN / IZ 

oraz Przedstawicielowi zamawiającego. Kierownik musi dopilnować, aby wszyscy 

pracownicy w pełni poznali zapisy i warunki, dotyczące wykonywanych przez nich 

prac, zawarte w specyfikacji. 

9. Harmonogram 

Zgodnie z umową, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 

szczegółowy harmonogram przebiegu prac dla poszczególnych faz zadania. 

Realizacja prac związanych z Projektem zieleni ograniczona jest warunkami 

atmosferycznymi. W przypadku ciągłego występowania niekorzystnych warunków 

atmosferycznych - długotrwała susza, deszcze, przymrozki, wskazane jest 

przesunięcie prac w termin póżnejszy, gdy warunki atmosferyczne będą sprzyjające. 

Dokładność harmonogramu powinna zakładać tolerancje ok. tygodnia. Program 

powinien zawierać rozkład prac, w których spulchnienie podglebia, rozłożenie 

wierzchnicy i nasadzenia roślinności powinny nastąpić po zakończeniu wszelkich 
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prac budowlanych związanych z realizacją zadania "Rozbudowa drogi gminnej Nr 

162047E do ul. Wojska Polskiego." Jeżeli nieuniknione jest przeprowadzanie robót 

budowlanych podczas sadzenia materiału roślinnego, Wykonawca zobowiązany jest 

uzgodnić z Inspektorem Nadzoru metody zminimalizowania potencjalnych uszkodzę 

gleby, roślinności itd. Wszelkie powstałe uszkodzenia na placu budowy, 

spowodowane przez Wykonawcę lub innych Wykonawców, muszą zostać 

naprawione i uzupełnione, przed końcowym odbiorem prac. Jeśli uszkodzenia 

zostały wykonane przez innych wykonawców, Wykonawca zobowiązany jest 

pisemnie poinformować Inspektora Nadzoru w przeciągu 24 godzin od 

zidentyfikowania problemu. Wszelkie nie zgłoszone szkody będą rozpatrywane na 

niekorzyść Wykonawcy, który zobowiązany będzie do poniesienia kosztów naprawy. 

TERMINY REALIZACJI TERENU ZIELENI 

DRZEWA: powinny być sadzone późną jesienią po opadnięciu liści, bądź wczesna 

wiosna przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego. Drzewa w pojemnikach możemy 

sadzić przez cały sezon wegetacyjny.  

KRZEWY: rośliny w pojemnikach można sadzić przez cały okres wegetacyjny. 

Zabrania się wysadzania roślin do gruntu zima podczas trwania mrozów. W związku 

z potencjalna możliwością zmiany harmonogramu głównych prac budowlanych, 

Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić z IN / IZ, że program wykonania głównych 

prac umożliwi posadzenie roślin w optymalnym terminie.  

Jeżeli harmonogram głównych prac budowlanych nie umożliwia bezpiecznego 

posadzenia materiału roślinnego, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast 

przedstawić Inspektorowi Nadzoru dodatkowy koszt przechowywania roślin 

(kontentowanie, bądź zawiniecie w mate kokosowa wg zaleceń producenta materiału 

roślinnego) w rodzimej szkółce oraz magazynowania i pielęgnowania (do czasu 

rozpoczęcia procesu nasadzeń). Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne 

potwierdzenie producenta materiału roślinnego, że wszystkie rośliny zostały 

zakontenerowane/zabezpieczone przed końcem sezonu nasadzeniowego. Rośliny 

kopane z bryła korzeniowa powinny być wykopane z odpowiednia, poprawnie 

utworzona bryła korzeniowa. System korzeniowy należy przenosić z substratem, w 

którym roślina rosła i starannie opakować odpowiednim materiałem (np. mata 

jutowa). Bryła korzeniowa powinna być nie naruszona i wolna od chwastów, 

zabezpieczona do momentu sadzenia. Rośliny z kopaną bryła korzeniowa należy 

sadzić wczesna wiosna lub późną jesienią w stanie bezlistnym. 
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TRAWNIK Z SIEWU / ŁĄKA KWIETNA: może być zakładany późną wiosna 

(kwiecień-maj) lub późnym latem (sierpień – październik) w czasie panowania 

odpowiednich warunków atmosferycznych. Wykluczone jest zakładanie trawnika z 

siewu podczas okresu długotrwałych ulewnych deszczy, długotrwałych okresów 

suszy, mrozów lub upałów. Nasiona traw należy wysiewać podczas pogody 

bezwietrznej lub z umiarkowanym wiatrem tak by wiatr nie zwiewał nasion poza teren 

przeznaczony na trawnik.  

10. Materiał roślinny 

Rośliny muszą pochodzić ze szkółek zrzeszonych w Związku Szkółkarzy Polskich. 

Zagraniczne gospodarstwa szkółkarskie muszą także spełniać warunki określone 

przez polski Inspektorat Ochrony Roślin. Import roślin podlega przepisom 

Rozporządzenia Inspektoratu w zakresie przywozu roślin - patrz Inspektorat Ochrony 

Roślin, 2004. Rośliny należy oznaczyć metkami w szkółce z podaniem dla 

poszczególnych roślin (lub grupy roślin): łacińskiej nazwy gatunku i odmiany, 

parametrów rośliny (zgodnie ze specyfikacja), nazwę producenta. Wykonawca 

powinien zadbać, aby materiał roślinny i wszystkie inne materiały niezbędne do 

wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane standardy, 

wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom zamieszczonym na 

listach roślin. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Przedstawiciela 

Zamawiającego, gdy któreś rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości 

wymaganej w specyfikacji szczegółowej z takim wyprzedzeniem, aby było możliwe 

dokonanie zmian. Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i 

chorób, zgodne w wyglądzie z odmiana, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym 

systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkości rośliny 

i odmiany. Materiał roślinny powinien być dobrej jakości, nie przechowywany dłuższy 

czas w chłodni (nie dłużej ni 14 dni). 

11. Objaśnienia oznaczeń do nasadzeń 

WIELKOŚĆ ROŚLIN  

Drzewa A1: Gatunek zgodny z projektem zieleni, drzewa pienne, szczepione, forma 

kulista, szczepione na wysokości 250 cm, z gatunku Robinia pseudoacacia 

"Umbraculifera" o obwodzie pnia mierzonego na wys. 100cm - 12 - 14 cm; 

dopuszcza się zmianę na inny gatunek zachowujący te same parametry, wielkość 

docelową, tolerancyjny na warunki miejskie. 
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Drzewa A2: Gatunek zgodny z projektem zieleni, drzewa w formie naturalnej, 

kolumnowej, z gatunku Lilodendron tulipifera "Fastigiatum" o obwodzie pnia 

mierzonego na wys. 100cm - 12 - 14 cm; dopuszcza się zmianę na inny gatunek 

zachowujący te same parametry, wielkość docelową, tolerancyjny na warunki 

miejskie. 

KRZEWY: pojemnik C2 

BYLINY: pojemnik PP 

Uwaga: Wykonawca jest świadom, że celem wykonania projektu nasadzeń jest 

osiągniecie określonego efektu, dlatego zapewnienie odpowiedniej wielkości i 

jakości materiału roślinnego jest jego podstawowym obowiązkiem 

kontraktowym.  

Dostawa i przechowywanie materiału roślinnego na budowie 

Szczególna uwagę na materiał roślinny należy zwrócić już w szkółce. Podczas 

transportu ważnym elementem jest zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów 

przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania będą oczyszczone, a rany 

zabezpieczone na koszt Wykonawcy. Podczas transportu oraz w okresie 

poprzedzającym sadzenie, rośliny muszą być zabezpieczone przed wysuszeniem, 

przegrzaniem, przemarznięciem oraz stagnująca wodą w obrębie systemu 

korzeniowego.  

Rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny powinny rosnąc przynajmniej jeden, pełny 

sezon wegetacyjny w kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze 

wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwinięta część 

naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed 

posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy 

dobrze nawodnić. 

Rośliny kopane z bryłą korzeniowa – bryła korzeniowa powinna być dobrze 

przerośnięta, a jej wielkość powinna być dostosowana do wielkości rośliny i gatunku 

oraz odmiany. Bryła korzeniowa powinna być owinięta tkaniną, która w łatwy sposób 

samoistnie rozkłada się w gruncie w okresie nie dłuższym niż 1,5 roku po 

posadzeniu. Bryły drzew o obwodzie powyżej 14 cm w momencie sadzenia powinny 

być dodatkowo zabezpieczone druciana siatka z drutu nieocynkowanego. 

Wykonawca odpowiada za dostarczenie całego materiału roślinnego zgodnie z 

przekazanym harmonogramem prac. Wszelkie egzemplarze wykazujące zły stan 
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jakości lub posiadające złamane/brakujące gałęzie, uszkodzony system korzeniowy, 

oznaki chorób, muszą zostać wymienione na nowe na koszt Wykonawcy.   

Nie przewiduje się możliwości magazynowania roślin na placu budowy przez 

dłuższy czas – Wykonawca nie może sprowadzić materiału roślinnego na 

budowę zanim nie zostaną przygotowane miejsca dla nasadzeń. Rośliny należy 

przechowywać w miejscu zacienionym lub w chłodni (nie dłużej niż 2 tygodnie). Bryła 

korzeniowa powinna być stale wilgotna, od czasu dostawy do posadzenia. 

12. Badania terenowo-gruntowe 

W przypadku, gdy rysunki i specyfikacja nie zostały uprzednio przygotowane, 

Wykonawca musi polegać na własnych badaniach. Wskazane jest wykonanie przez 

Wykonawcę badań gleby celem określenia ph oraz potrzeb nawozowych.  

13. Istniejące elementy zagospodarowania terenu 

Podczas przeprowadzania prac Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność podjęcia 

odpowiednich środków ostrożności zapobiegnięcia uszkodzeń istniejących dróg, ulic i 

ścieżek dla pieszych, wraz z infrastrukturą i zielenią towarzyszącą zarówno na 

terenie budowy jak i poza nim, w przestrzeni publicznej i prywatnej, mogące powstać 

w trakcie przeprowadzanych prac. Wszelkie uszkodzenia muszą zostać 

bezzwłocznie zgłoszone Inspektorowi Nadzoru i naprawione na koszt Wykonawcy. 

14. Istniejąca infrastruktura techniczna 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca musi otrzymać szczegółowe instrukcje 

dot. elementów infrastruktury technicznej  i potwierdzić ich faktyczny przebieg. 

Podczas przeprowadzania prac Wykonawca nie może ingerować w istniejąca 

infrastrukturę techniczna tj. gaz, wodę, elektryczność, telefon, zakopane kable lub 

przewody, rury itp. Należy poinformować Inspektora Nadzoru, jeśli jakieś 

przeprowadzane prace mogą w pewien sposób wpłynąć na infrastrukturę techniczna 

oraz należy przed podjęciem prac zapoznać się z wszelkimi instrukcjami.  

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną infrastrukturę podziemnaą 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt niezwłocznie Inspektorowi Nadzoru i 

wstrzymać prace na tym odcinku. Decyzje o wznowieniu prac na tym odcinku podjęte 

zostaną przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego. Wszelkie uszkodzenia 

infrastruktury technicznej muszą zostać bezzwłocznie zgłoszone przez Wykonawcę 

do Inspektora Nadzoru, który po zapoznaniu się z rozmiarem i charakterem szkód 

wyda instrukcje jak należy prowadzać naprawy, które Wykonawca wykona na własny 

koszt. 
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15. Próbki 

Badania muszą pochodzić z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie, 

05-075 Warszawa, ul. Stanisława Hółkiewskiego 17, tel./fax.: +48 (0)22 773 53 21 

lub innej zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Próbki i atesty wymienionych 

materiałów muszą zostać przedstawione do akceptacji IN / IZ jeszcze przed 

złożeniem zamówienia i dostarczeniem na teren budowy: 

• Ziemia urodzajna 

• Materiał do wykończenia powierzchni terenu pod nasadzeniami - kora  

16. Kontrole i akceptacje 

Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego ustalenia z IN / IZ i uzyskania 

zatwierdzenia materiałów zastosowanych w przeprowadzanych pracach i 

umożliwienia przeprowadzenia kontroli postępujących robót  

Kontroli i akceptacji podlegają: 

• Identyfikacjia drzew i krzewów - oznakowanie szkółkarskie - SZCZEGÓLNIE 

WIELKOŚCI DRZEW! 

• Kontroli podglebia – ewentualnego wykonywania drenażu wgłębnego uzupełniania, 

rozluźniania przed rozłożeniem warstwy urodzajnej (wierzchnicy), 

• Jakości ziemi urodzajnej/wierzchnicy, 

• Zastosowania środków chwastobójczych, 

• Zastosowana nawozów/ziemi kompostowej, 

• Kontrole roślin przy dostawie na budowę, 

• Kontrola opalikowania, 

• Posadzenia roślin, 

• Zakładania trawników z siewu, 

• Zakładania łąki kwietnej. 

Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie odbioru prac, odbioru 

końcowego, kontroli prowadzonej pielęgnacji.  

17. Gwarancja materiału/odpowiedzialność za usterki materiału/wymiana 

materiału roślinnego 

Gwarancja materiałów w tym materiału roślinnego obejmuje okres 60 miesięcy od 

momentu odbioru prac. Wykonawca zobowiązany jest objąć gwarancja i pielęgnacja 

wszystkie rośliny, trawniki, łąkę kwietną do czasu odbioru końcowego i odbioru 

pogwarancyjnego. 
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18. Uszkodzenia przed odbiorem prac 

Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawdzanie kondycji materiału roślinnego, 

nowozakładanych od momentu dostarczenia materiałów na teren budowy do 

momentu odbioru prac. Wszelkie rośliny, które uległy uszkodzeniom podczas 

przechowywania na terenie budowy nie mogą być posadzone, lecz muszą zostać 

natychmiast wymienione na koszt Wykonawcy. Wszelkie rośliny, które uległy 

uszkodzeniom pomiędzy czasem posadzenia/założenia a odbiorem prac muszą 

zostać zidentyfikowane przez Wykonawcę i natychmiast wymienione (z włączeniem 

wszystkich drzew: Wykonawca jest zapewnić, że drzewa z pierwotnej szkółki roślin 

będą dostępne nawet poza okresem wegetacyjnym). 

19. Odbiór prac 

Odbiór prac zostanie przeprowadzony jednorazowo, bądź etapowo, gdy etapowanie 

odbiorów i ich harmonogram został wcześniej uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony po upływie gwarancji - 60 mies. 

20. Uszkodzenia w czasie okresu gwarancyjnego 

Pielęgnacja nasadzeń po okresie odbioru prac musi być przeprowadzona przez 

Wykonawcę w sposób zapewniający optymalny wygląd estetyczny i warunki rozwoju. 

Rośliny w złej kondycji oraz ubytki w powierzchniach trawników i  łąki kwietnej  będą 

uznane jako wadliwy materiał lub wykonanie niezgodny z Kontraktem. Uszkodzenia 

muszą zostać poprawione bezzwłocznie w momencie pojawienia się, nawet, gdy 

wymaga to częstego wymieniania i/lub uprawy gleby czy założenia trawnika. 

21. Uszkodzenia przed odbiorem końcowym 

Wszystkie zrealizowane elementy muszą w pełni odpowiadać standardowi jakości i 

ilości zawartej w projekcie zieleni. W trakcie odbioru końcowego zostanie 

sporządzona lista usterek (jeśli takie się pojawia), które muszą być uzupełnione 

przez Wykonawcę, określony zostanie również termin wprowadzenia poprawek. 

22. Warunki płatności 

Wykonawca otrzymywał będzie płatności za prace objęte umowa/kontraktem na 

zasadach w niej określonych.  

VIII. PRACE PRZED ROZPOCZECIEM ROBÓT OGRODNICZYCH 

1. Prace związane z oczyszczeniem i przygotowaniem gruntu 

Obecnie teren porastają drzewa z gatunku dąb, brzoza, drzewa owocowe. Do czasu 

realizacji Projektu zieleni zostaną one usunięte wraz karpami. Pozostały teren 

porastają rośliny rudealne. W ramach przygotowania terenu należy usunąć istniejącą 
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zieleń a grunt powinien być odchwaszczony i spulchniony przy użyciu sprzętu 

mechanicznego. Wykonawca powinien usunąć z gleby wszystkie kamienie większe 

niż 50 mm i 80% kamieni mniejszych niż 50mm, niepożądane materiały, w tym grudy 

ziemi większe niż 50mm oraz inne odpady. 

2. Rozłożenie warstwy wierzchniej 

Wierzchnią warstwę gleby urodzajnej z torfem, należy rozłożyć na grubość min 5 cm 

pod wyznaczone obszary przeznaczone pod trawnik i łąkę kwietną. 

Przed przystąpieniem do rozkładania warstwy wierzchniej należy się upewnić, że 

grunt jest wystarczająco przepuszczalny. Jeśli grunt wymaga rozluźnienia, należy 

dodać piasek lub drobny żwir i przemieszać grunt mechanicznie. W przypadku 

przygotowywania terenu pod nasadzenia drzew koniecznie przeprowadzić próbę 

wodną. Jeśli po zalaniu dołu na głębokość co najmniej 50cm woda stagnuje dłużej 

niż 1h, należy wykonać drenaż wgłębny w postaci otworów wypełnionych żwirem 

płukanym lub keramzytem (średnica otworu do uzgodnienia w zależności od 

warunków gruntowych). Po rozłożeniu wierzchnicy należy ją zagęścić (wodą lub 

walcem itp.), wyrównać teren tak, aby grunt w sąsiedztwie nawierzchni był ok. 5cm 

poniżej krawężnika. Umożliwi to uprawienie gruntu pod nasadzenia i umieszczenie 

brył korzeniowych bez zbędnego wywożenia gruntu. 

3. Dostarczenie gleby urodzajnej (warstwy wierzchniej ) na teren budowy. 

Wierzchnia warstwa gleby musi być ziemia urodzajną, przepuszczalną o odczynie ph 

odpowiadającym roślinom, jakie maja na niej rosnąć.  Nie mogą występować w niej 

zanieczyszczenia, odpady ora z nie może być zachwaszczona itp. Wykonawca ma 

obowiązek dostarczenia na budowę gleby spełniającej wymogi niniejszej 

dokumentacji. 

3.1 Opis ogólny 

Gleba dowieziona stosowana pod nasadzenia, trawnik, łąkę kwietną oraz uprawy 

gleby istniejącej musi pochodzić z zatwierdzonego źródła i spełniać poniższe 

wymagania: 

• Przydatność musi zostać potwierdzona przez laboratorium glebowe wg pkt. 5.2. 

• Frakcja ilasta 5-30%/f. Spławiane 5-60%. 

• Odczyn gleby: 6.0 do 7.5 pH. 

• Zawartość substancji organicznych w suchej masie nie mniejsza ni 4%. 

• Chłonność nie mniejsza ni 25%. 

• Struktura gruzełkowata. 
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• Minimalna zawartość kamieni - maksymalna średnica kamieni – 30mm. 

• Wolna od zanieczyszczeń, nasion, korzeni i kłaczy roślin zielnych, patyków. 

3.2 Próbki gleby 

Pobrana próbka, co najmniej 500g, z każdego transportu gleby, powinna zostać 

dostarczona do Inspektora Nadzoru. Po zatwierdzeniu próbki przez Inspektora 

Nadzoru, Wykonawca zieleni może dokonać dostaw. Dla każdego źródła gleby 

wymagana jest osobna próbka. Próbki powinny być przechowywane osobno, w 

oddaleniu od wszelkich robót, wolne od chwastów w czasie trwania robót. Każda 

partia gleby dowiezionej na teren budowy bez wcześniejszego zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru jest traktowana jako dostarczona przez Wykonawcę na własne 

ryzyko. W momencie otrzymania polecenia usunięcia niezatwierdzonego podłoża, 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć je na własny koszt. 

4. Ochrona gleby – ziemi urodzajnej na terenie budowy 

4.1 Wiadomości ogólne 

W trakcie trwania budowy nie zanieczyszczać terenu przeznaczonego w projekcie 

pod nasadzania środkami chemicznymi a w szczególności gruzem i innymi odpadami 

pobudowlanymi. Zminimalizować nadmierne, mechaniczne zagęszczanie gruntu w 

miejscach planowanych nasadzeń (organizacja ruchu na budowie). Nie dopuścić do 

zanieczyszczenia chemicznego ani przemieszania profilu glebowego. Należy 

zachować niezaburzona strukturę gleby. Optymalnym rozwiązaniem jest takie 

prowadzenie prac, aby miejsca pod drzewa zostały wcześniej wydzielone. Prace po 

zakończeniu poszczególnych faz budowy: 

• Oczyszczenie gruntu z resztek budowlanych, gruzu, zanieczyszczeń. 

• Należy upewnić się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny. Jeśli został 

mechanicznie zagęszczony podczas Robót budowlanych należy go spulchnić do 

warstw nie zagęszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesiąkały. 

4.2 Zanieczyszczenie 

Nie należy używać gleby lub innego zastanego/dowiezionego podłoża 

zanieczyszczonego podglebiem, śmieciami, materiałami ropopochodnymi oraz 

innymi, szkodliwymi dla życia roślinnego. Wszelka zanieczyszczona ziemie należy 

składować zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru. 

Chwasty: Każde podglebie i gleba w pryzmach bądź rozprowadzone powinny być 

wolne od chwastów przed uprawą. W celu zachowania gleby w stanie wolnym od 

chwastów stosować środek chwastobójczy zgodnie z zaleceniami producenta lub 
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stosować metody długoterminowego usuwania (mechaniczne po kiełkowaniu nasion, 

co najmniej dwu - trzy krotnego). 

5. PRACE WYKONYWANE PRZEZ INNYCH WYKONAWCÓW 

Niniejszy opis ma na celu jedynie zasygnalizowanie występowania tego rodzaju prac 

i konieczności międzybranżowego skoordynowania ich wykonania.  

IX. PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIĄ PROJEKTOWANĄ 

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD NASADZENIA 

1.1 Uwagi ogólne 

Grunt pod obsadzenia winien być odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio 

uprawiony w zależności od rodzaju roślin. W przypadku podejrzenia zanieczyszczeń 

chemicznych w podłożu należy go poddać szczegółowej analizie. Ewentualna 

neutralizacja lub wymiana dużych ilości zanieczyszczonego gruntu objęte będą 

oddzielnym zleceniem i nie podlegają wycenie w tym dokumencie. Ewentualne 

uzupełnienie głębokich wykopów musi być wykonane gruntem rodzimym (materiałem 

pochodzącym z wykopów wolnym od zanieczyszczeń budowlanych). Należy zwrócić 

uwagę, aby poniżej 1-1,2m nie sypać wierzchnicy z zawartością materiału 

organicznego. W przypadku uzupełniania wykopów, grunt delikatnie zagęszczać 

warstwami. Należy upewnić się czy grunt jest wystarczająco przepuszczalny. Jeżeli 

został mechanicznie zagęszczony podczas prac budowlanych należy go spulchnić do 

warstw nie zagęszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesiąkały. Jeżeli 

wystąpi podejrzenie, i woda może stagnować na którejkolwiek warstwie gruntu w 

obrębie systemu korzeniowego projektowanych roślin (dotyczy to szczególnie dołów 

pod drzewa projektowane) należy wykonać drenaż (drenaż nie jest objęty 

specyfikacja i jeżeli wystąpi konieczność jego wykonania będą to roboty dodatkowe). 

Grunt musi być odpowiednio nawożony – jeśli analiza wykaże niedobór składników 

mineralnych należy zastosować dodatkowe nawożenie wg zaleceń laboratorium 

glebowego. 

1.2 Lokalizacja 

Na terenie przeznaczonym pod nasadzenia (drzewa, krzewy, byliny, trawniki, łąkę 

kwietną), zgodnie z rysunkiem Projektu zieleni. 

1.3 Zasady wykonania 

Po wyrównaniu i spulchnieniu gruntu rodzimego, mikroniwelacji, następuje rozłożenie 

uprzednio przywiezionej mieszanki ziemi urodzajnej. Warstwa wegetacyjna i 

materiału ściółkujący o grubości min. 5 cm muszą zakończyć się (ostateczny poziom) 
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ok. 3 cm poniżej poziomu krawężników. Zapobiegnie to min. spływaniu kory w czasie 

deszczu na ścieżkę rowerową i chodnik.  

1.4 Przygotowanie dołów pod nasadzenia drzew w gruncie rodzimym 

Uwaga: prace związane z zakładaniem zieleni należy wykonywać jako ostatnie, po całkowitym 

zakończeniu pracy innych branż.  

Doły pod nasadzenia drzew i krzewów muszą być o 1/3 większe od bryły 

korzeniowej. Sadzenie drzew i krzewów w doły zaprawione ziemią urodzajną w 1/3, z 

dodatkiem keramzytu albo żwiru celem poprawienia struktury gleby. Można stosować 

hydrożel, mikoryzę czy inne technologie ogrodnicze, poprawiające wegetację roślin.   

Przewiduje się następujące ilości sztuk drzew: 

300 szt. z gatunku Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' 
500 szt. z gatunku Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' 

1.5 Lokalizacja dołów 

Na podstawie Projektu zieleni Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboczy 

projekt wykonawczy, w którym określi dokładne położenie drzew i krzewów, łącznie z 

przedstawieniem wielkości docelowych (rzuty koron). Projekt wykonawczy przed 

przystąpieniem do realizacji, powinien być przedstawiony do akceptacji 

Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru Terenów Zieleni.  

1.6 Opis ogólny  

Do wypełnienia dołów pod drzewa należy użyć ziemi z kopania dołów oraz ziemi 

urodzajnej.  

1.7 Zasady wykonania 

Doły pod drzewa muszą być dostosowane do wielkości bryły korzeniowej 

poszczególnych roślin. Dół musi być większy o 1/3 od bryły korzeniowej. Dno wykopu 

przy jego krawędziach należy rozluźnić na głębokość 30cm tak, aby wykluczyć 

możliwość stagnowania wody i gnicia korzeni. Na dnie rozłoży 20cm warstwę żwiru 

płukanego lub keramzytu.  

Bryły korzeniowe, aby wykluczyć możliwość zagłębiania się drzewa, muszą być 

bezpośrednio posadowione na zagęszczonym mineralnym gruncie rodzimym (stożek 

o wysokości zapewniającej posadzenie drzewa na takiej samej głębokości na jakiej 

rosło w szkółce) w formie umożliwiającej odpływ wody opadowej spod bryły w głąb 

profilu glebowego (przeprowadzić próbę wodna). Dół, po posadzeniu, należy 

wypełnić ziemia z dodatkiem ziemi urodzajnej.  

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizzqSly5rLAhWhCJoKHYfRC-4QFggsMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.e-katalogroslin.pl%2Fplants%2F3766%2CLiriodendron%2520tulipifera%2520%27Fastigiatum%27&usg=AFQjCNEIfHD6981xyDEUhdHhU0ghDU6-xA&sig2=ha12BI10yEn2x2aYLXWo5g&bvm=bv.115339255,d.bGs
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Po posadzeniu drzewa należy wykonać misę o wielkości nie mniej jak 80 cm 

średnicy, ułożyć włókninę przeciw chwastową oraz min. 5 cm kory kompostowanej.  

 

 

FOT. 1 PRZYKŁAD WZORCOWEGO OPALIKOWANIA 3 PALIKAMI, STABILIZACJA TAŚMĄ ELASTYCZNĄ 

2. Przygotowanie dołów pod nasadzenia krzewów w gruncie rodzimym 

Przygotowanie gruntu pod nasadzenia krzewów - analogicznie jak przy sadzeniu 

drzew, bez tworzenia misy, ale z zastosowaniem włókniny przeciw chwastowej oraz 

ściółkowaniem korą kompostowaną o grubości nie mniejszej jak 5 cm.  

2.1 Lokalizacja 

Na podstawie Projektu zieleni Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboczy 

projekt wykonawczy, w którym określi dokładne położenie drzew i krzewów, łącznie z 

przedstawieniem wielkości docelowych (rzuty koron). Projekt wykonawczy przed 

przystąpieniem do realizacji, powinien być przedstawiony do akceptacji 

Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru Terenów Zieleni.  

Przewiduje się do obsadzenia krzewami powierzchnię 227 m2. Preferowany dobór 

gatunków: Spirea japonica "Antony Waterer" lub Spirea japonica "Gold Flame" lub 
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Rosa rugosa "Dagmar Hastrup." Zaproponowane krzewy nie moga osiągać większej 

wysokości jak 1.00m, nie mogą ograniczać widoczności.  

2.2 Opis ogólny 

- analogicznie jak drzewa 

2.3 Zasady wykonania 

- analogicznie jak drzewa, z tym, że bez wykonania mis, z zastosowaniem ściółki i 

maty przeciw chwastowej. Wskazuje się zastosowanie hydrożelu i mikoryzy celem 

polepszenia warunków wegetacyjnych. 

3. Przygotowanie dołów pod nasadzenia bylin 

Ze względu na fakt i przygotowanie gruntu pod nasadzenia bylin nie wymaga dużej 

miąższości, nie więcej jak 25cm. Sadzenie bylin ręczne. Ilość bylin 5 szt / m2. Byliny 

z grupy Sedum (rozchodnik) lub inne, zaakceptowane w Projekcie wykonawczym. 

3.1 Występowanie 

Ronda. Zgodnie z Projektem zieleni. Przewidywana ilość do obsadzenia - 163m2. 

Zaproponowane w Projekcie zieleni miejsca pod rośliny jednoroczne - 145 m2. 

planuje się obsadzenie Hemerocallis "Stella de Oro" w ilości 5 szt / m2. 

3.2 Opis ogólny 

Do wypełnienia dołów pod byliny należy użyć uprzednio spryzmowanej wierzchnicy 

po wcześniejszym uzyskaniu wyników analiz z Okręgowej Stacji Chemiczno – 

Rolniczej i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nieprzydatności 

spryzmowanej wierzchnicy do uprawy projektowanych roślin grunt należy uprawić 

ziemia kompostowa, a jeśli to nie stworzy optymalnych warunków do rozwoju roślin 

koniecznym będzie nawiezienie ziemi urodzajnej, która uzyskała wszystkie 

akceptacje wymagane niniejsza specyfikacja. 

Przygotowanie terenu pod nasadzenia bylin /1 m2 przewiduje: 

- oczyszczenie powierzchniowej warstwy gleby, 

- mechaniczna (lub pod koronami drzew istniejących ręczna) uprawa 1m2 gruntu na 

głębokość 25cm z odchwaszczeniem, 

- rozłożenie 0,05m3 ziemi kompostowej (50l). 

4. Przygotowanie gruntu pod trawniki i łąkę kwietną 

4.1 Lokalizacja zieleni niskiej (trawnik, łąka kwietna) 

Trawniki według Projektu zieleni zostały przewidziane na obszarze pomiędzy jezdnią 

a ścieżką rowerową oraz na pozostałej części pasa drogowego wraz ze skarpami. Na 

części trawników przewiduje się wysiew mieszanki traw typu łąka kwietna w celu 
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redukcji kosztów utrzymania a także zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami 

szyjki korzeniowej w czasie częstego koszenia traw. Rośliny dorastające w łące 

kwietnej mogą dorastać do wysokości max. 0.6m.  

Ilość ogólna trawników - 5000m2 

w tym przewidziana pod łąkę kwietną -  20 000m2 

4.2 Opis ogólny 

Trawniki nowo projektowane tradycyjne występują wzdłuż projektowanej jezdni, 

pomiędzy jezdnią a ścieżką rowerową i chodnikiem. Szerokość pasa trawników 

wynosi 1.50m. Preferuje się wysiew traw o powolnym wzroście. Trawniki typu łąka 

kwietna projektuje się w dalszej części pasa drogowego, sąsiadującej bezpośrednio z 

działkami osób prywatnych oraz tam, gdzie są projektowane nasadzenia drzewa. 

4.3 Zasady wykonania 

Do wykonania trawników z siewu i wysiewu mieszanki typu łąka kwietna 

przystępujemy na uprzednio przygotowanym terenie, w optymalnych warunkach 

atmosferycznych do wysiewu traw. Grunt musi być spulchniony, rozdrobniony, 

przepuszczalny, zmieszany z warstwą ziemi urodzajnej. Kiełkowanie łąki kwietnej jest 

nierównomierne a optymalny wygląd uzyskuje ona w drugim roku od założenia. 

Każdego roku może wyglądać inaczej, z uwagi na zmieniający się skład. Ważne jest 

by gatunki wchodzące w skład łąki kwietnej dorastały do max 0.6m wysokości.  

Wysiewamy wg. zaleceń producenta, wczesną wiosną późna jesienią aż do 

przymrozków. Nasion nie przykrywamy glebą, wałujemy. 

Do wysiewu mieszanki nasion traw tradycyjnych przystępujemy podobnie jak w 

przypadku łąki kwietnej - po uprzednim przygotowaniu podłoża. Z tą różnicą, że 

preferuje się na 10 dni przed wysiewem nasion zastosowanie odpowiedniego 

nawozu. O potrzebach nawozowych zadecyduje analiza chemiczna gleby, która 

zostanie sporządzona przez Wykonawcę zieleni. Mieszanke nasion wysiewamy wg. 

zaleceń producenta. Przykrywamy nasiona warstwa ziemi urodzajnej albo torfu, 

warstwa grubości 1 cm. Wysiane nasiona należy podlać.  

Nie można dopuścić do sytuacji, aby kiełkujące nasiona zostały przesuszone. 

5. WYKONCZENIE POWIERZCHNI POD NASADZENIAMI  

5.1 Występowanie 

Pod wszystkimi nasadzeniami drzew i krzewów.  

5.2 Opis ogólny 
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Zgodnie z obowiązującymi standardami dla zieleni miejskiej i dobra praktyką, 

konieczne jest zastosowanie mat przeciwchwastowych wraz z odpowiednią warstwą 

kory drobno mielonej, kompostowanej. Nie dopuszcza się stosowania zrąbków ani 

innych odpadów organicznych zamiast kory drobno mielonej z drzew iglastych. Mata 

przeciw chwastowa musi być zastosowana w misie drzew, jak i pod nasadzeniami 

krzewów. Mata musi być stabilizowana odpowiednią ilością szpilek, celem uniknięcia 

podwiewania przez wiatr. Wskazane jest aby mata była biodegradowalna, np. jutowa. 

DRZEWOM NALEŻY ZAŁOŻYĆ DODATKOWE ZABEZPIECZENIE NA PNIE Z PCV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Sposób wykonania 

Korę rozłoży równomiernie pod wszystkimi nasadzeniami drzew i krzewów. 

Warstwa: 

– Kora – mulczowanie kora wszystkich nasadzeń drzew i krzewów  - warstwa 5cm 

5.4 Parametry techniczne 

Kora 

materiał drobno mielona kora drzew iglastych 

Przekompostowana kora pozbawiona nasion chwastów, zarodników grzybów i innych 

patogenów, domieszek innych materiałów  

Nakłady jednostkowe na 1m2 powierzchni wykończenie powierzchni kora: 

- rozłożenie 0,05m3 kory, 

- wyrównanie powierzchni 

KORA NIE MOŻE BYĆ ZWIEWANA PRZEZ WIATR ANI WYPŁUKIWANA PRZEZ DESZCZ, 

DLATEGO POWINNA BYĆ OK 3 CM PONIŻEJ POZIOMU KRAWĘŻNIKA.  

 

FOT. 2 PRZYKŁADOWE ZABEZPIECZENIE PNIA 
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X. PIELEGNACJA POWYKONAWCZA 

1. Uwago ogólne 

Pielęgnacji podlegają wszystkie nowo posadzone w ramach kontraktu 

wykonawczego rośliny oraz wszystkie rośliny istniejące, zachowane i zaadaptowane 

do projektu. Konserwacji podlegają wszelkie pozostałe wyspecyfikowanie elementy. 

Po okresie pielęgnacji gwarancyjnej konserwacja zostanie przejęta przez firmę 

wybraną przez Inwestora. Okres prac pielęgnacyjnych - 60 mies. 

2. Okres 

Pielęgnacja poszczególnych roślin rozpoczyna się od momentu ich posadzenia. 

Okres pielęgnacji podwykonawczej trwa 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru 

zrealizowanego projektu nasadzeń i zatwierdzenia operatu pielęgnacyjnego 

przygotowanego przez Wykonawcę. 

3. Usterki i wady 

Wszelkie wady, nieprawidłowości i inne niepożądane zmiany w materiale lub jakości 

wykonania, nie dotyczące roślin, które wystąpią w okresie 60 miesięcy od daty 

Odbioru końcowego i będą spowodowane użyciem materiałów i technik innych niż w 

specyfikacji, lub powstaną w następstwie mrozów, zostaną naprawione na koszt 

Wykonawcy.  

Uszkodzenia roślin. 

Wszelkie uszkodzenia i ubytki drzew, krzewów oraz innego materiału roślinnego 

wskazane podczas odbioru Robót będą uzupełnione na koszt Wykonawcy w ciągu 

czternastu dni od daty odbioru. Wykonawca na własny koszt wykona listę prac 

niezbędnych do usunięcia usterek i przedstawi ją wraz z data zakończenia usuwania 

usterek Inspektorowi Nadzoru. Wszelkie ubytki i uszkodzenia spowodowane użyciem 

niewłaściwych materiałów i technik, które wystąpią w okresie pielęgnacji 

podwykonawczej zostaną osunięte na koszt wykonawcy. W okresie pielęgnacji 

gwarancyjnej Wykonawca uzupełnia na własny koszt wszelkie braki roślin 

spowodowane ich złym stanem zdrowotnym i estetycznym. Należy utrzymać 

parametry estetyczne roślin opisane w specyfikacji poprzez dosadzanie i zabiegi 

pielęgnacyjne. 

4. Ogólne zasady wykonania 

Roślinność projektowana: 

Drzewa 
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- regularne podlewanie ręczne; należy monitorować stan roślin sprawdzając czy nie 

wykazują oznak braku wody, czas i odstępy monitorowania roślin i podlewania należy 

uzależni od warunków atmosferycznych. 

- stały monitoring stanu zdrowia roślin w celu wczesnego wykrycie objawów 

patogenów i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi oraz zastosowania 

odpowiedniego nawożenia dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin; 

Krzewy 

- regularne podlewanie ręczne; należy monitorować stan roślin 

sprawdzając czy nie wykazują oznak braku wody, czas i odstępy monitorowania 

roślin i podlewania należy uzależnić od warunków atmosferycznych, w okresach 

suszy minimalna dawka wody to 20l/m2; 

- stały monitoring stanu zdrowia roślin w celu wczesnego wykrycie objawów 

patogenów i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi oraz zastosowania 

odpowiedniego nawożenia dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin; 

- opryski inferencyjne – prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu 

poniżej progu szkodliwości i zablokowanie jego rozwoju; 

- ciecia korekcyjne- ciecia mające na celu usuwania obumarłych części roślin, ciecia 

korekcyjne mające na celu prawidłowe wyprowadzanie/ ukształtowanie pokroju  

- odchwaszczanie, pielenie ręczne (chwasty nie mogą wpływać na prawidłowy wzrost 

roślin). Uzupełnianie wykończenia powierzchni pod roślinami kora drobno mielona  

Byliny 

- Stały monitoring stanu zdrowia roślin (wczesne niszczenie objawów chorób i 

szkodników ) 

- Opryski inferencyjne – prowadzone do momentu zażegnania niebezpieczeństwa 

- Usuwanie suchych liści itp. 

-Odchwaszczanie, pielenie ręczne (chwasty nie mogą wpływać na prawidłowy wzrost 

roślin). Uzupełnianie wykończenia powierzchni pod roślinami kora. 

- Zastosowanie dwóch rodzajów nawozów nawożenia wiosenne wpływające na 

zwiększenie masy roślinności, oraz wpływające na dostarczenie niezbędnych 

składników pokarmowych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin dawkowanie 

dostosowane do zapotrzebowania roślin oraz od zasobności gleby w składniki 

odżywcze. Nawożenie jesienne ma na celu przygotowanie roślin do okresu 

spoczynku, rośliny, wyposażone, w odpowiednia ilość potasu charakteryzują się dużo 

większa odpornością na warunki zimowe (mróz, itp.). 
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- Dawkowanie nawożenia w zależności od rodzaju użytego nawozów, wg zaleceń 

producenta, 

Trawniki / Łąka kwietna 

- Powierzchnie trawiaste powinno się kosić, gdy trawa osiągnie wysokość 8 -10cm, 

przycinając rośliny do wysokości 4 - 5cm. Nie powinno się jednak usuwać więcej niż 

1/3 długości blaszki liściowej przy każdorazowym koszeniu. Wysokość trawnika 

kontroluje się za pomocą miarki ze skala milimetrowa.  

- Koszenie trawników - nie należy dopuścić by trawa przekroczyła 15 cm wysokości. 

Częste koszenie wzmacnia młody trawnik, zapobiega zachwaszczeniu.  

- Koszenie łąki kwietnej - raz - dwa razy w roku. 

- Napowietrzanie trawników – wykonane w zależności od potrzeb (wytyczne 

Inspektora zieleni ) wykonać w okresie wiosennym. 

 

OPERAT PIELEGNACYJNY W PIERWSZYM ROKU PO POSADZENIU 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia Operatu pielęgnacyjnego na 

pierwszy rok i zatwierdzenia go przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 

Zamawiający wg Operatu i harmonogramu prac w nim zawartego, będzie kontrolował 

standard pielęgnacji oraz stan zdrowotny roślin. 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZADANIA: 

300 SZT DRZEW Z GATUNKU TULIPANOWIEC ODM. STOŻKOWA 

500 SZT DRZEW Z GATUNKU GROCHODRZEW ODM. KULISTA 

KRZEWY - DO OBSZADZENIA POWIERZCHNI 227M2, ilość sztuk zależnie od gatunku 

BYLINY + JEDNOROCZNE - DO OBSZADZENIA POWIERZCHNI 163 M2 + 145 M2, ilość sztuk 

zależnie od gatunku 

MIESZANKI NASION TRAW - NA 5000M2 

MIESZANKA NASION TRAW TYPU ŁĄKA KWIETNA - NA 20 000M2 

ZIEMIA URODZAJNA 

KORA DROBNO MIELONA ROŚLIN IGLASTYCH 

OPALIKOWANIE - MIN 3 PALIKI NA 1 / DRZEWO 

MATA PRZECIWCHWASTOWA BIODEGRADOWALNA 

SZPILE DO MONTAŻU MATY 

MIKORYZA  

HYDROŻEL 

KERSAMZYT LUB ŻWIR 

OSŁONKI SYSTEMOWE Z PCV NA SZYJKI KORZENIOWE 


