Istotne postanowienia umowy
(RYCZALT — wielokrotna ptatnos¢)

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2018 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski
97-300 Piotrkow Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej cze$ci umowy ZAMAWIAJACYM, a
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zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia, tj.: budowe oswietlenia

ulicznego na terenie osiedla Wyzwolenia w ramach zadania ,Budowa oswietlenia
ulicznego”.

Opis przedmiotu zaméwienia zawarty zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ),w tym: w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, stanowigcych integralng czesé
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegélnione w
projektach wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
projektem budowlanym.

. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegélnione w projektach

wykonawczych a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym, jezeli ich wykonanie okaze sie¢ konieczne dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane
czynnosci w szczegolnosci:

Wykonanie niezbednych badan i sprawdzen (potwierdzonymi protokotami),

wykonanie 2 baneréw wedtug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego i umieszczenie ich
na terenie budowy w miejscach i na czas uzgodnionych z Zamawiajgcym,
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2)

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza
wiacznie,

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,
zapewnienie pielegnaciji zieleni w okresie gwarancyjnym, obejmujgcym: trawniki 1 rok,
zapewnienie nadzoru ornitologicznego oraz zakup i montaz po 1 egzemplarzu budek
legowych typu A i B.

. Zalacznikami do niniejszej umowy s3:

zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzane przez \Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania
poszczegolnych czesci (etapdw) i rodzajéw robot objetych przedmiotem umowy, wraz z
szacunkiem ich przerobu.

Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpic jedynie
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 6.
Zmiana powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajgcego
dziataé bedzie Dyrektor Biura Inwestycji i Remontow.

kosztorys ofertowy opracowany metodg kalkulacji uproszczonej,

polisa OC, o ktérej mowa w § 6.

Dokumentacja powykonawcza (w tym: inwentaryzacja powykonawcza i korncowe
rozliczenie catosci wykonanych robét oraz zataczniki poszczegélinych branz w zakresie
ilosci wykonanych robét) zostanie przekazana Zamawiajagcemu, celem jej sprawdzenia, nie
pdzniej niz w dniu zgtoszenia przez \Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

§2
Termin realizaciji

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na .............. nastapijezeli
zostang dokonane nastepujace czynno$ci: wykonanie petnego zakresu zaméwienia (w tym
m.in.: robét budowlanych, robét towarzyszacych, wymaganych prob i sprawdzen, prac
porzadkowych), potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zgtoszeniem budowy do
odbioru koricowego oraz przekazaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 1 ust. 7
niniejszej umowy jezeli dokonany zostanie odbiér koncowy (a odbidr ten zostanie dokonany
bez istotnych wad lub z istotnymi wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia, jezeli nie
uniemozliwiajg one korzystania z przedmiotu umowy).

§3
Zobowigzania Zamawiajaceqo

Zamawiajacy zobowiazuje sig do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2) przekazania dokumentaciji projektowej , STWIORB i dziennika budowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego i ewentualnie nadzoru autorskiego,

4) przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

5) zaptaty naleznego wynagrodzenia.




§4
Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajagcy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferts.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............... na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie sktadajgc oferte, celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w
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W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

5. W ramach wykonywania przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowiazuje sie
w szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta, harmonogramem rzeczowo-
finansowym i opisem przedmiotu zamdwienia, w tym: specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych, kosztorysem ofertowym, dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegolnosci przed dostepem oséb nieupowaznionych), zapewnienia we
wlasnym zakresie dostawy medioéw (w szczegdlnosci wody i prgdu), wykonania tymczasowych
przytaczy i zamontowania licznikéw oraz ochrony mienia znajdujacego sie na terenie robdt,

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezace
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen powstatych w zwigzku
z realizacjg robét), a po zakonczeniu robét usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn,
urzgdzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu
robét oraz terenéw przyleglych w stanie uporzadkowanym, a zwiaszcza odtworzenia do
stanu pierwotnego nawierzchni drég, po ktérych odbywat sie transport materiatéw
budowlanych (w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z realizacjg robét),

5) wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposéb  wynikajgcy
z obowigzujgcych przepiséw wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzgce z rozbiorki oraz usunigte drzewa i krzewy stanowi¢ beda wiasnos¢ Wykonawcy,
ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji — chyba, ze co innego zostato wskazane w
opisie przedmiotu zamdéwienia),

6) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb
i sprawdzen nie pézniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,
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7) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezaco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru, dokumentami badan
i sprawdzen,

8) zorganizowania i kierowania budowa w sposdb zgodny z umowg, obowigzujacymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

9) realizacji zalecern Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

10)  inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym stanu technicznego budynkéw)
znajdujgcych sig w strefie oddziatywania robét (w tym wykonania dokumentacii fotograficznej),

11)  informowania mieszkancéw lub posiadaczy nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem
budowy (ze stosownym wyprzedzeniem) o terminach prowadzenia robét budowlanych w
rejonie ich zamieszkania/ pofozenia nieruchomosci oraz minimalizowania, w miare
mozliwosci, uciazliwosci wywotanych przez prowadzone roboty, w szczegolnosci: roboty
nalezy prowadzi¢ w sposb zapewniajacy ciagly dostep pieszy do posesii,

12)  zabezpieczenie przed uszkodzeniami drzew, nie przeznaczonych do wycinki,

13)  zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia rurami ostonowymi (oraz biezgce ich
inwentaryzowanie na trasie budowanych sieci),

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie
uzgodnionych z Zamawiajacym polecen dotyczacych w szczegolnosci: zmniejszenia lub
zwigkszenia ilosci rob6t budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu umowy
lub pominigcie poszczegolnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, a
takze zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej harmonogramem
rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i nie stanowi ona istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku razacej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.

§5
Personel

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okreslone w Opisie Przedmiotu
Zaméwienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace — zarbwno wykonywane na rzecz wykonawcy jaki podwykonawcéw bedg
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Osoby zaangazowane do wykonania robdt bedg nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktdre je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich
identyfikacje.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegoélnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

4. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci szkolenn stanowiskowych, szkolen
dotyczgcych obstugi i eksploatacji urzgdzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.
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5. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy
osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynno$ci na terenie budowy — przed
ich przystgpieniem do tych czynnosci. Wykonawca ma obowiazek dysponowania do wglgdu
inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o prace pracownikdw wskazanych na ww.
listach.

6. W kazdym przypadku zazgdania przez Zamawiajgcego uméw o prace oséb zaangazowanych
w realizacje zamoéwienia - bedg one przekazywane wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow (jezeli zostal sporzadzony) w formie kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem. Kazda kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL). Imie
i nazwisko pracownika lub $wiadczeniodawcy nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu (w przypadku umow o prace) powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

§6
Ubezpieczenie budowy

1. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej (odpowiedzialno§¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zamdwienia, obejmujgce swoim zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku smierci, uszkodzenia
ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdéw
mechanicznych, na_kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto i przedstawienia
Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia OC wraz z dowodami optacenia sktadek (dla
ktérych minat termin ptatnosci) przed podpisaniem umowy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych ciagto$¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddéw
uiszczenia sktadek na nastepne okresy pfatnosci w terminie 21 dni po uplywie terminu
obowiazywania polisy OC lub zapfaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatéw

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatldbw wiasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

0. Zastosowane materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami prawa, zapisami specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu przed wbudowaniem materiatow.

3. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego, innych niz | gatunku i spetniajgcych wymogi wskazane w SIWZ.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust.2.



. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odmowi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw
dotyczagcych jakosci wbudowywanych wyrobdw budowlanych, niezwtocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
przekazania.

. Zamawiajgcy zatwierdzi, badz odméwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw
dotyczgcych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwlocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie

Zamawiajgcy  powotuje  inspektora nadzoru inwestorskiego w  osobie:

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .............cccccceuvirenneee.
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ...........................
. Wykonawca zobowigzuje sig, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako kluczowy
personel bedg petnity swoje obowigzki przez caty czas wykonywania przypisanego im zakresu
robot. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci
kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robét i innych czynnosci
wchodzacych w sktad zaméwienia.
. Zastepstwo (czasowe lub state) os6b wskazanych jako kluczowy personel w trakcie realizaciji
przedmiotu zaméwienia moze nastgpic jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego i musi byé
zgodne z trescig ztozonej oferty Wykonawcy lub osoby te musza spetnia¢ wymogi okreslone
w SIWZ.
. Zamawiajgcy moze takze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wchodzacej w sktad
kluczowego personelu jesli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.
. Zmiana os6b stanowiacych kluczowy personel nie stanowi istotnej zmiany tresci
niniejszej umowy.

§9

Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter
ryczattowy.
. Wynagrodzenie ryczattowe, przyjete na podstawie oferty przediozonej w przetargu

nieograniczonym wyraza sie kwotg ............... zt netto + VAT obowigzujacy w trakcie realizac;ji
umowy. Na dzien zawarcia umowy stawka VAT 23 % w zwigzku z czym wynagrodzenie
brutto WO s e s s zt (stownie ztotych

. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany przez wtadze
ustawodawczg stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie
nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp.

. Strony zastrzegajg mozliwos¢ modyfikacji wynagrodzenia ryczaltowego w zaleznosci od
koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub zmniejszenia zakresu robot podstawowych na zasadach okreslonych w ustawie
Pzp i niniejszej umowie. Podstawg rozliczenia bedg wskazniki cenotwércze wskazane w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku niewystepowania ich w kosztorysie — wg.
$rednich czynnikow cenotwérczych SEKOCENBUD z kwartatu poprzedzajgcego termin
zawarcia umowy.
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10.

11.

§ 10
Ptatnosci

. Rozliczenie za wykonanie odebranych robét budowlanych stanowiacych przedmiot umowy

bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koncowej
(ewentualnie potwierdzonej za zgodnos¢ kopii rachunku lub faktury VAT, o ktérych mowa w
§ 11 ust. 5).

Ptatnikiem faktur (lub ich kopii) bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkoéw Trybunalski, NIP —771-27-98-771.

Ptatnosci bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury lub
rachunku.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego, w ztotych
polskich, na konto bankowe wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce. Przez dzien zaptaty rozumie sie date polecenia
przez Zamawiajgcego przelewu naleznej kwoty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czeSciowymi, wystawianymi w oparciu
o zaakceptowany harmonogram rzeczowo —finansowya(: nie czesciej jednak niz 1 raz w
miesigcu. Wysokos¢ ptatnosci czesciowych dokonywanych na podstawie rachunkéw lub
faktur VAT czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokos¢ ptatnosci
naleznej na podstawie rachunku lub faktury VAT korncowej nie moze by¢ mniejsza niz
10 % kwoty wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 2.

Wszystkie platnosci czesciowe bedg dokonywane powykonawczo, na podstawie
zestawienia wartosci odebranych robét budowlanych, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem potrgcen wynikajgcych z umowy lub
przepiséw prawa.

W celu dokonania rozliczenia dla ptatnosci czesciowej (odbidr czesciowy) Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 3 — go roboczego dnia po uptywie
okresu, ktérego dotyczy rozliczenie, zestawienie ilosci i wartosci wykonanych roboét
budowlanych.

W zestawieniu beda wyszczegolnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia ww. zestawienia pod wzgledem jego
rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie
Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetnien zestawienia. W przypadku braku
wspotpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
prawo, w porozumieniu z Zamawiajgcym dokona¢ samodzielnie korekty zestawienia
w oparciu 0 zapisy umowy.

Po dokonaniu sprawdzenia ww. zestawienia i braku zastrzezen do jego tresci, inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdzi (w zestawieniu, o ktérym mowa w ust. 6) wartos¢
odebranych robét budowlanych (odbiér czesciowy) stanowigca kwotg nalezng do
zaptaty Wykonawcy oraz niezwlocznie przekaze Zamawiajacemu pisemna informacje
o zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Potwierdzenie kwoty naleznej do zaptaty bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury czesciowej.

Rozliczenie koncowe robét nastgpi fakturg koncowa, wystawiong na podstawie
(potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego) koricowego rozliczenia catosci
wykonanych roboét, potwierdzonego protokotem odbioru koricowego.
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12. Potwierdzone rozliczenie stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.
13.Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego cze$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie protokét odbioru
koncowego roboét.
§ 11
Ptatnosci bezposrednie

. W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury czesciowej lub koncowej
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy cze$¢ robot zlecili dalszym Podwykonawcom
przedstawia, za posrednictwem Wykonawcy, dowody zaptaty (poswiadczone za zgodnosé z
oryginatem kopie faktur lub rachunkow, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia
zostata  dokonana) Podwykonawcom (dalszym  Podwykonawcom) wymagalnego
wynagrodzenia za roboty objete dang fakturg.

2. W przypadku faktury koncowej oprécz dowodéw zaptaty zostang ztozone pisemne
oswiadczenia Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za
wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do niniejszej umowy.
3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych w ust. 1 lub 2,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty, do
czasu przeditozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw oraz naliczenia kary
umownej wskazanej w § 14 umowy. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez
Zamawiajgcego terminu pfatno$ci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.
4. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy swojemu
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego, Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy
na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz postanowien
niniejszej umowy.

5. W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt

zwrdci¢ sig do Zamawiajgcego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia

bezposrednio do Zamawiajgcego. Wraz z zadaniem bezposrednie zaptaty zostanie doreczona
kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatlem przez Wykonawce Iub

Podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru

robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

6. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu Zadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszy niz 7

dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

7. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie

lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zgdania Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy potwierdzi na pi$mie uznanie ptatnosci
bezposredniej za zasadne.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Iub dalszego

Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za

uzasadniong. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
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odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajace;j
dokonanej ptatnosci.
§ 12
Podwykonawcy

. Wykonawca  powierzy = podwykonawcom  wykonanie  nastepujgcych czesci

ZAMOWIBNIA: ... ot cee e s e vt et e ee e een ees e e as e e

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunac¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej umowy, przepisy BHP i p.poz.

Umowy z Podwykonawcami, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zleci¢ czes¢ robot dalszemu Podwykonawcy
ma obowiazek przediozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sag roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany. Wraz projektem umowy
(zmiany) Wykonawca przedfozy kosztorys ofertowy Podwykonawcy nawigzujgcy do pozyciji
kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy
ceny poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze
niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego zostaje
ograniczona zgodnie z art. 647" § 3 K. c. do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za te roboty.

. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez wykonawce projektu

umowy z podwykonawcg lub projektu jej zmiany nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sig,
Ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Umowa z Podwykonawcag musi okresla¢ w szczegolnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,
zakres robét do wykonania przez podwykonawce, sposo6b realizacji, wymogi dotyczgce
zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktére nie mogg byC sprzeczne z
umowag zawartg z Zamawiajgcym,

termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu
realizacji zamowienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,



4) obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczacymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

5) wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie zakresu robot, stanowigcego
przedmiot umowy.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. Wykonawca oraz Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o roboty budowlane
lub aneks do ww. umowy z dalszym Podwykonawca przedktada projekt umowy lub aneksu
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy w terminie
30 dni od jej otrzymania.

11. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata =zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego. Do zmian istotnych
postanowienn uméw o podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang w niniejszym
paragrafie.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, najpézniej w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej umowy (zmiany).Zamawiajacy traci uprawnienie do wniesienia do niej
sprzeciwu po uptywie 7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

13. Wykonawca, jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu
najpozniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo (lub jej zmiany), ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, celem weryfikacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie z zapisami ustawy Prawo
zamowien publicznych.

14. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca(lub jej zmiany)
jest wymagana zgoda Zamawiajagcego i Wykonawcy. W przypadku projektu umowy
(zmiany) przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, konieczne jest
ztozenie pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo (zmiane) o
tresci zgodnej z projektem umowy (zmiany) przekazanym Zamawiajagcemu.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Saqdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

16. Zasady dotyczgce zawierania i zmiany umow z Podwykonawcami majg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcoéw.
17. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy

o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
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zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§13
Zabezpieczenia

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia ofertowego {j. ....... zt wformie ...
Cze$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% ogélnej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu  rekojmi za wady.

. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z

umowa wykonanie robot, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
odbiorze (lub wygasnie po uplywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej).Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie protokot
odbioru korncowego robot.

. Cze$é stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po

uplywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy nie

stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciggloéé zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegolnosci przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy
w przypadku gdy stan zaawansowania robot wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie robot
nastapi po terminie zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 umowy.
Przedtuzenie winno obejmowaé okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robot i
analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania
rekojmi za wady. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace ww. przedtuzenie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
zabezpieczenia pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek
Wykonawcy Zamawiajacy moze potraci¢ kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

. W przypadku gdy okres rekojmi za wady przekracza 5 lat nieprzedtuzenie zabezpieczenia (lub

niewniesienie nowego zabezpieczenia) w trybie art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamowien
publicznych na okres zabezpieczenia przekraczajgcego 5 lat traktowane bedzie jako wada w
rozumieniu rekojmi.
§ 14
Kary umowne

. Strony przewiduja zastosowania  kar umownych w opisanych ponizej  wypadkach

i wysokosciach.

. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

za odstapienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto, Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do robot
dotychczas wykonanych,

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakonczenia realizaciji
przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % szacunkowego wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien zwtoki,



3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zaméwienia lub w
okresie  rekojmi — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigecie wad,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,

5) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdéznienia,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo [ub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdg nieprzediozong
kopie umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy przypadek,

9) za ztamanie obowiazku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zt,

10) w przypadku nieprzediozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
opoznienia,

11)  za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz na placu budowy — 500,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

12)  za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 4) i 5) lub uporczywe
niewywiazywanie sie z obowiazkéw zgodnie z § 4 ust. 5 pkt 11), pomimo upomnienia
przez inspektora nadzoru — 500,00 zt za kazdy przypadek,

13)  za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego —1000,00 zt za kazdy
przypadek,

14)  za nieprzestrzeganie wymagan Szczego6towej Specyfikacji Technicznej dotyczacych
pielegnaciji zieleni w okresie gwarancyjnym - 500,00 zt za kazdy przypadek,

15)  za nieusuniecie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowaw § 12 ust. 314 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien opodznienia.

3. Nalezne kary umowne mogg zostaé potracane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego mu przez
Zamawiajgcego (noty ksiegowe;j).

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy
noty ksiegowej.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

§15
Odbiory

1. Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr czesciowy,
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3) odbidr koricowy,

4) odbioér ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

2. Odbioru robét zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych rob6t wykonawca na zgdanie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wiasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbior czesciowy danego etapu robét, dokonywany bedzie wedtug zasad okreslonych w
§ 10 ust. 9 -12.

4. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, prob technicznych i innych.

5. Gotowos¢ do odbioru koncowego \Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej.
Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone réwniez wpisem
do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony przez
inspektora/réow nadzoru. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy w
ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez \Wykonawce gotowosci do odbioru
konncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji powykonawczej, zawiadamiajgc o
tym Wykonawce na pismie.

6. Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robot
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

7. Najpdzniej w dniu odbioru zakonczenia czynnosci odbioru korncowego robét Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty Swiadczace o jakosci wbudowanych
materiatow, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodno$ci i gwarancje udzielone przez
producentow uzytych do budowy materiatéw i urzadzen.

8. Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegoélnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie termindéw na ich
usuniecie.

9. W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia mozne odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie
istniejgcych wad.

10. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu
wad.

11. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robé6t i przystapi do odbioru w
terminie 7 dni liczgc od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

12. Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w
przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajagcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usunigecia tych wad.

13. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela WWykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z tytutu
rekojmi.

14. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru, o ktérej mowa w ust 13 odpowiednio przed uptywem
terminu rekojmi.
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15. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

16. Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub odbiorze ostatecznym rozpoczyna swdj bieg termin zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzaja na .... od dnia koncowego odbioru
robot.

2. W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi ulegaja przedtuzeniu do czasu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych
przepiséw kodeksu cywilnego dotyczacych rekojmi za wady.

4. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego przystapienia do
usuniecia wad w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usunigcia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym nie
diuzszym niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy.

5. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci na zielen, w szczegélno$ci na utrzymanie
zieleni niskiej na okres 1 roku od dnia koricowego odbioru robét, obejmujgce wymagania
wskazane w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza umowa stanowi dokument
gwarancji.

§17
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamowien
publicznych Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, jezeli Wykonawca:

1) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w ciggu 14 dni od dnia przekazania ternu
budowy lub Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezgcych po jego stronie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest
przewidziana w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa bez
akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania
umowy zgodnie z umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

4) w przypadku o ktérym mowa w § 15 ust. 9 pkt 2 ppkt b).

5) nastgpity okolicznosci o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujgce brak
mozliwosci dalszej dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy, w szczegolnosci jesli ztozony zostat
wniosek o ogtoszenie upadto$ci Wykonawcy lub zostato zlikwidowane przedsigbiorstwo
Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie
30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia i musi zawieraé
uzasadnienie.
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3. \W razie odstapienia od umowy strony dokonaja odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowiazany bedzie:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale Zamawiajacego,
szczego6towy protokot inwentaryzacji wykonanych robét w toku wedtug stanu na dzien
odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,
jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej
osobie i zgdaé zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

d) zgtosi¢ Zamawiajacemu odbior wykonanych robot, odbiér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 15,

e) uporzadkowac terenu budowy i usunaé urzadzenia i materiaty przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zamowienia,

f) wykona¢ inwentaryzacjg powykonawczg wykonanych rob6t wraz z mapg inwentaryzacyjng i
przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastgpuje z
przyczyn zaleznych od niego,

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowiazany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

c) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust.3 pkt 1) lit. €) niniejszego
paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezel
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze
wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§18
Zmiana Umowy

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy
pzp.

2. Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, beda mogty zosta¢
zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapia nastepujace okolicznosci:

1) wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy
i majgca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zaméwienia,

2) organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydala decyzji lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastapito to
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

3) przediuzenie si¢ czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestoréw sieci lub innych
podmiotéw lub oséb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw
do prac na sieciach, uzgodnienie tymczasowego projektu organizacji ruchu, zawarcie z
gestorami uméw o usunigcie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci dla realizacji
przedmiotu zamowienia, jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a
przediuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

4) jezeli przyczyny bedace nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegdinosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub beda mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,
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5) wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot z powodu technologii realizacji robét okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania robét w
tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) wystgpi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuijg lub
opOzniajg realizacje przedmiotu umowy,

7) wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

8) wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, lub tez konieczno$ci wstrzymania robét wynikajacej bezposrednio z
przepiséw prawa,

9) wystapig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne, niewybuchy
lub niewypaly , niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane sieci, instalacje lub inne
obiekty budowlane, ktére skutkujg lub moga skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

10) wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci,

11)  innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej a wplywajacych na termin realizacji zamoéwienia, w
szczegolnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatbw budowlanych, urzadzehn i innych
czynnikdéw niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
przed jej podpisaniem. '

3. Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowien umowy w
nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu,
o ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktére
moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

3) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$c¢ usunigcia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

5) sytuacja, w ktérej wykonanie petnego zakresu roboét nie bedzie konieczne (mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie danych robét
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bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.

4. W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) - 4) Wykonawca bedzie miat prawo do
wystgpienia o zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia.

5. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiang umowy bedzie
protokét koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzgdzony przez
strone zgtaszajacg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i kierownika budowy. W zalezno$ci od okoliczno$ci protokoét koniecznosci powinien okreslac
przede wszystkim:

a) uzasadnienie koniecznos$ci dokonania zmian, w szczegoélnosci ze wskazaniem stosownych
zapiséw umowy lub ustawy Prawo zaméwien publicznych,

b) wykaz robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

c) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu
o kosztorys przedstawiony przez Wykonawce,

d) propozycje zmiany terminu realizacji umowy.

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu  cywilnego
oraz ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

2. Spory miedzy stronami mogace wynikng¢é w trakcie realizacji umowy rozstrzygac
bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania poufnosci wszystkich informacji dotyczgcych
dziatalno$ci Zamawiajgcego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak
rowniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiatéw, z ktérymi z racji
wykonywania umowy mogt sie zetknaé, w szczegolnosci Wykonawca nie bedzie bez wiedzy
Zamawiajacego udzielal, przedstawicielom mediéw publicznych i  prywatnych,
informacji o realizacji umowy w czasie jej trwania.

4. Umowe niniejsza sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po
1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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