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zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1
Przedmiot umowy

1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach programu wieloletniego
p.n.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
zadanie inwestycyjne pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego”,
ktérego zakres obejmuje m.in.:

Branze drogowa

- Roboty drogowe obejmujgce odcinek drogi gminnej dtugosci 784,90 m od istniejgcego skrzyzowania
z ul. Modrzewskiego do ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim z dwukierunkowg jezdnig o
nawierzchni bitumicznej szerokosci 7,0 m, obramowang kraweznikiem 20x30. Skrzyzowania z ulicami
Twardostawicka i Wojska Polskiego zostang wykonane jako ronda. Na catej dtugosci jezdni
jednostronny chodnik szerokosci 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej szarej niefazowanej i Sciezka
rowerowa o nawierzchni z barwionego na kolor czerwony asfaltu piaskowego, oddzielone od jezdni
pasem zieleni szerokosci 1,5m.

- Zjazdy indywidualne i publiczne o nawierzchni z kostki betonowej grafitowe;.

- Zatoki autobusowe Oznakowanie poziome grubowarstwowe ciggte.

- Rozbidrka istniejgcego przepustu D1000 w rzece Strawie oraz wybudowanie nowego przepustu o
$rednicy D 1800 mm z rur PEHD.

Zielen

- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni oraz karczowanie krzakow i podszy¢.

- Wykonanie nasadzen na wyspach centralnych (rondach).

- Nasadzenia drzew w dwdch rzedach po obu stronach jezdni.

- Wykonanie trawnikéw w pasie drogowym po uprzednim odchwaszczeniu i uporzgdkowaniu terenu.

Branze instalacyjna - wodociag




- Budowa i przebudowa sieci wodociggowej z rur PE100 SDR11 PN16 tréjwarstwowych (XSC 50/PE 100
RC): @®710x64,5, $315x28,6 , P180x16,4 , #50x4,6

Branze instalacyjna — kanalizacja sanitarna

- Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej: @710x27,2 PEHD , #315x9,2 PVC-U SNS,
@200x5,9 PVC-U SN8 wraz ze studniami DN1200 (kpl.).

- Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

Branze instalacyjng — kanalizacja deszczowa

-Budowa sieci kanalizacji deszczowej: DN/ID 800 PE SN8, #160x6,2 PEHD, ®#200x5,9 PVC-U SN8
wraz ze studniami DN1500 (kpl.) i wpustami DN500 (kpl.).

- Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

Branzie instalacyjng — sie¢ gazowa

Przebudowa sieci gazowej: #90x5,2 PE100 SDR17,6, #25x2,3 PE100 SDR11wraz z armatura.
-Wtaczenie do istniejgcej sieci gazowej.

Branze elektryczng

Oswietlenie uliczne:
- budowa przytacza kablowego, ztgcza pomiarowego wraz z szafkg oswietlenia ulicznego, utozenie linii
kablowych, ustawienie stupéw oswietleniowych oraz montaz opraw oswietleniowych typu LED.

Usuniecie kolizji z liniami nN i SN:

2.Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w kalkulacji ceny:
-Inwentaryzacje powykonawczg, dokumentacje powykonawczg, protokoty badan i sprawdzen
( np: badania wskaznikdw zageszczenia gruntéw, badanie kominiarskie, badanie opornosci i
izolacyjnosci przewoddw elektrycznych, badanie skutecznosci uziemienia, badanie wydajnosci
wentylacji mechanicznej, badanie wilgotnosci przegréd, badanie wody, badanie wydajnosci
hydrantéw i inne wymagane prawem badania) w 3 egzemplarzach.
Powyzsze dokumenty powinny by¢ przekazane do Zamawiajgcego celem sprawdzenia nie
pdzniej niz na 7 dni przed planowanym zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
catosci zadania.
3. Wykonawca os$wiadcza, iz posiada kadre i potencjat techniczny umozliwiajgcy wykonanie
zamoéwienia.
4. Wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi z materiatdw Wykonawcy, uwzgledniajgce
wymogi zawarte w § 6.
5.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu robdt i dozoru
wykonywanych w ramach umowy robdt od dnia ich rozpoczecia do dnia odbioru przez
Zamawiajgcego.
6.Szczegotowy wykaz robot wechodzgcych w zakres ww. umowy przedstawiono w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia, w projektach budowlano - wykonawczych i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, stanowigcych integralng cze$¢ umowy.
§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — w dniu przekazania terenu budowy.
2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy — 31.10.2016 roku.
3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania petnego

zakresu prac objetych przedmiotowg umowag potwierdzony wpisem do dziennika budowy

oraz ztozenie wymaganej dokumentacji zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszej umowy.




4. Za termin odbioru koncowego uwaza sie date podpisania protokdétu koncowego .

§3

Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy.

zapewnienia nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego.

przystgpienie do odbioru zgtoszonych do odbioru robot.

przeprowadzenia koncowego odbioru przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia
umownego.

przeprowadzenie odbioru ostatecznego.

1.

w

§4
Zobowiazania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1.

10

11.

12.

13.

wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zfozong ofertg, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych, przedmiarami robét,
dokumentacjg projektowa, specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego

. wykonania zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy,
. wykonania prac przygotowawczych, zorganizowania terenu budowy, wykonania

wszystkich robdt towarzyszacych niezbednych do kompleksowej realizacji
przedmiotu umowy,

. zakupu i dostarczenia materiatéw, konstrukcji, i urzadzen niezbednych do

wykonania przedmiotu umowy,

. zagospodarowania terenu budowy dla celdw budowy oraz jego zabezpieczenia

przed dostepem osdb nieupowaznionych,

. zawiadamiania Zamawiajgcego nie podzniej niz na 3 dni przed terminem

wyznaczonym na dokonanie proéb i sprawdzen o terminie ich przeprowadzenia,

. prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika

budowy i jego przechowywania na budowie wraz z protokdétami odbioru i
dokumentami badan i sprawdzen.

. zorganizowania i kierowania budowg w sposéb zgodny z umowa, obowigzujgcymi

przepisami w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

. utrzymania tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecia

poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takzie
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robdt oraz terendw
przylegtych w stanie uporzgdkowanym,

. ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robdt w terminie od dnia przejecia

terenu robodt do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposdb wynikajacy z
obowigzujgcych przepisdw wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych,
realizacji zalecern Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych
do dziennika budowy,

inwentaryzacji stanu technicznego budynkdéw znajdujgcych sie w strefie
oddziatywania robét ( wskazana dokumentacja fotograficzna). Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za szkody powstate w przylegtych budynkach i na graniczacych z



inwestycjg terenach, a spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi .

14. Informowania mieszkancéw ( ze stosownym wyprzedzeniem) o prowadzeniu
robét budowlanych w rejonie ich zamieszkania.

15. Odsniezania drogi i chodnikdw na terenie inwestycji w okresie zimowym.

16. Wykonawca jest zobowigzany dopilnowa¢, aby osoby zaangazowane do
wykonania robdt nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty,
ktore je zatrudnity.

2. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementdw robdt, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub
podwykonawcow — Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z Zzadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w
szczegdlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

4. Na kazde zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolern z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolen stanowiskowych, szkolen dotyczgcych
obstugi i eksploatacji urzgdzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.

oo oo

§5
Ubezpieczenie budowy
1. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom
trzecim, w szczegdlnosci za szkody powstate na skutek niewtasciwego wykonania
umowy.
2. W sposdéb szczegdlny Wykonawca zobowigzuje sie do:
dokonania ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkéd oraz odpowiedzialnosci cywilnej na
caty okres realizacji w zakresie i na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego aw
szczegoblnosci:
a) robdt, obiektow, budowli, urzgdzen oraz wszelkiego mienia ruchomego - od huraganu,
ognia i innych zdarzen losowych,
b) od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczgcych pracownikow, osob trzecich, ich mienia, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych

na kwote nie mniejszg niz cena ofertowa netto i przedstawienia
Zamawiajgcemu polise ubezpieczenia OC przed podpisaniem umowy.

§6
Wymogi dotyczace materiatéow
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych,
przy zastosowaniu wiasnych maszyn i urzgdzen.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg




z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881), ustawg z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2010, Nr 243, poz. z pdin. zm.),
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
przed wbudowaniem materiatéw.

3. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$é za jakos¢ materiatéw uzytych do
realizacji przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw
zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiajgcego i innych niz | gatunku.

4. Nakazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust.2.

5. Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac uzgodni¢ z
Zamawiajgcym szczegoty uzytych do wykonania przedmiotu umowy materiatéw,
ktore zostang uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

6. Zamawiajgcy zatwierdzi, bgdz odmodwi zatwierdzenia przedtozonych proébek
materiatow, niezwtocznie po ich przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pdzniej
niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.

§7
Przedstawiciele stron na budowie
1 .Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie:
- Sylwia Wawrzyniak — branza drogowa,
- Marcin Anglart— branza sanitarna,
- Wiestaw Kotas — branza elektryczna,
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...........cccoecnvivnvnnnnn.
.2 | o TR , posiadajgcego uprawnienia budowlane nr

§8
Wynagrodzenie
1.Strony ustalajg, ze obowigzujgcg forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
2.Wynagrodzenie ryczattowe, przyjete na podstawie oferty przedtozonej w przetargu

nieograniczonym wyraza sie kwotg ............... zt netto + VAT obowigzujgcy w trakcie realizacji
umowy. Na dzied zawarcia umowy stawka VAT 23 % i wynagrodzenie wynosi
[TV 1 o TR zt

[0 (o1VY o 11T SOOI )

3.Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany stawki VAT
przez wtadze ustawodawczg.

4. Wyptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi na podstawie faktur (po
protokdlarnym odbiorze robdt) zawierajgcych daty wystawienia i wartosci zgodne z
zatagczonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robd6t stanowigcym integralng czesé
umowy.

5. Zamawiajgcy ureguluje prawidtowo wystawiong fakture za roboty w terminie 30 dni od
daty jej otrzymania, wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez inspektora
nadzoru.

Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski NIP —771-27-98-771.

6.Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego pierwszej i nastepnych czesci naleznego

wynagrodzenia za wykonane prace zwigzane z wykonaniem umowy wobec innych podmiotéw



realizujgcych zadanie (podwykonawcy) bedzie przedstawienie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce odpowiednich dokumentéw ksiegowych potwierdzajgcych uregulowanie
naleznosci wobec innych podmiotéw bedacych uczestnikiem realizacji przedmiotu umowy, w
terminie max 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci faktury wykonawcy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od daty otrzymania faktury i lezy po stronie Wykonawcy.

8. Brak dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia spowoduje
wstrzymanie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni przed uptywem terminu zapfaty faktury
koncowej doreczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty dla wszystkich podwykonawcéw ,
wskazujgce, ze wszystkie nalezne im kwoty zostaty przez Wykonawce lub podwykonawcow
zaptacone.

10. Czesciowe rozliczenie finansowe przedmiotu umowy moze nastgpi¢c do kwoty 70%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 pkt.2 umowy.

11 . Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru korncowego
przedmiotu umowy bez wad i przekazaniu go do uzytkowania, fakturg konicowa wystawiong
na podstawie protokétu z dokonanego odbioru i protokdtu przekazania obiektu do
uzytkowania oraz po udokumentowaniu przez Wykonawce dokonania zaptaty za wykonane
roboty podwykonawcom. Termin zaptaty ostatniej faktury wynosi¢ bedzie 30 dni .W
przypadku braku zabezpieczenia na pokrycie roszczen okresu rekojmi naleznos¢ wynikajaca
z faktury koncowej zostanie wyptacona do kwoty stanowigcej roznice pomiedzy kwotg
wynikajaca z faktury, a kwotg zabezpieczenia.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona witasnymi sitami roboty budowlane z branzy drogowej (jako
kluczowej czesci zamdwienia), z zastrzezeniem sytuacji opisanej w art. 36a ust. 3 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

2. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie czesci zamdwienia wskazane w
ofercie. Akceptacji Zamawiajgcego wymaga zawarcie Umowy o podwykonawstwo na czesc
robét budowlanych nie wskazanych w ofercie Wykonawcy jako przewidziane do wykonania
przez podwykonawcow. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie
wykonania czesci zadania stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale
jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo. W przypadku,
gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spefniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia



3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci,

iz:

a)

b)

d)

f)

g)

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréow czesciowych robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy;
dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdéb, ktdorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)

b)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.



6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania
robét, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze
zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Zamawiajacy zgtosi w tym
terminie pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:
a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo,

okreslonych

w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od zgdania zatgcznikéw do Umowy

o podwykonawstwo, o ktérych mowa w lit.. f.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w
ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu
Umowy, ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma
by¢ realizowana przez .......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robdot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdt,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé



zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

11. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

12. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$é przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytagczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 27.1.1, oraz Uméw o
podwykonawstwo, jezeli ich przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umdéw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedfozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
16. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego. Do zmian istotnych postanowien Umoéw o
podwykonawstwo, stosuje sie procedure przewidziang w niniejszym §.

17. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

18. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
terminodw realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce



z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

19. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 10

Zabezpieczenia
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 7 %
wynagrodzenia ofertowego tj. ....... zt w jednej z form przewidzianych w art. 148 n ust. 1 pzp.
2. Czes$é zabezpieczenia, stanowigca 30% ogdlnej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
3. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujace zgodne z
umowg wykonanie robdt, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich
ostatecznym odbiorze (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej).
4. Czesc¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie waznosci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).
5 Wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ulega zmniejszeniu w zwigzku z
potraceniami z tytutu ztej jakosci robot, niedotrzymania terminu wykonania umowy lub
naktadami poniesionymi przez Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad. Zamawiajacy
wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy w przypadku,
gdy Wykonawca po wezwaniu do usuniecia usterek gwarancyjnych nie podejmie czynnosci
zmierzajgcych do ich naprawienia.

§ 11
Kary umowne
1. Strony ustalajg, iz obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary umowne naliczane bedg w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
3. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:
a) zazwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki .

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi —w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

c) za brak zaptaty lub w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wartosci
nieuregulowanej faktury naleznej podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie
faktury

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania w terminie okreslonymw § 5ust. 2 lit. b
niniejszej umowy , projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany —w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzier opdznienia,
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f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
w wysokosci 500 zt jednorazowo.

g) za odstgpienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2.
4. Wykonawca naliczy Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwioke w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu okreslonego w§3 w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,
5.Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potrgcane z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie ztozonego przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.
6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogdlnych.

§12
Odbiory

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koricowy,

3) odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji.
2. Odbioru robdt zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
3 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie gotowos$¢ do odbioru w dacie dokonania
potwierdzenia. W przypadku nie zgtoszenia do odbioru tych robét wykonawca na zgdanie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich odkrycia i
doprowadzenia do wymaganego stanu.
3. Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.
4. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;.
Gotowos¢ do odbioru korncowego przedmiotu umowy winno by¢ zgtoszone réwniez wpisem
do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie
odbiér koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koricowego i osiggniecia gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce na pismie. Komisja powotana do odbioru dokonujgc czynnosci odbioru bada czy
przedmiot Umowy nie zawiera brakéw, btedow lub wad.
5. Z dniem wpisu do dziennika budowy o zakorczeniu robét objetych umowsg i zgtoszeniu do
odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw wymaganych w § 1 pkt2.
6. Odbioru kornicowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.
7. Prace Komisji, o ktérej mowa w ust. 6 nie powinny trwac dtuzej niz 7 dni od daty rozpoczecia
odbioru koncowego.
8. Z czynnosci odbioru, o ktérych mowa w ust 1 pkt. 2) sporzadza sie protokot zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez
ewentualne wyznaczenie termindw na ich usuniecie.



9. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia mozne odmdwic odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

10. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad.
11. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robdt i przystgpi do odbioru w
terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.
12. Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usuniecia tych wad.
13. Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy
dotyczacych usuwania wad gwarancji jakosci.
14. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru, o ktérych mowa w ust 13 odpowiednio przed
uptywem terminu gwarancji.
15. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie.
16. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koAicowym
i po uptywie okresu rekojmi rozpoczyna swdj bieg termin zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§13

Gwarancja i rekojmia
1.0kres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na min. 5 lat od dnia koricowego
odbioru robét.
W przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie jednego roku od wykrycia wady.
2.Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie
obowigzujgcych przepisdw kodeksu cywilnego o rekojmi za wady .
3. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego przystgpienia do
usuniecia wad w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni od pisemnego zgloszenia przez
Zamawiajgcego oraz ich usuniecia w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym nie dtuzszym niz
60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie , Zamawiajgcy moze zlecié
ich usuniecie na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
4. W dniu odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu gwarancje
udzielone przez producentow uzytych do budowy materiatéw i urzadzen .
5. Gwarancja na wbudowane urzadzenia i dostarczone wyposazenie nie moze by¢ krotsza niz
udzielona przez Wykonawce rekojmia na wykonane roboty budowlane.




§14
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

2. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3.0procz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym i w postanowieniach umowy
Zamawiajgcemu przystuguje w szczegdlnosci prawo odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli:

1)
2)

3)
4)

5)

nastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

Wykonawca nie rozpoczat czynnosci dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy w
terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowy,

Wykonawca przerwat, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy, a
przerwa trwa dtuzej niz10 dni,

nastgpi razgce naruszenie warunkéow umowy w szczegdlnosci, gdy Wykonawca
realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z dokumentacjg
projektowg, wskazaniami  Zamawiajgcego, nieterminowo, niezgodnie @z
harmonogramem lub w innych przypadkach okreslonych w umowie. Do skutecznosci
odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie
Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunieciem stanu stanowigcego podstawe
zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu.

§ 15
Zmiana Umowy

Wszelkie postanowienia niniejszej umowy beda mogty zosta¢ zmienione w stosunku do jej
tresci, jezeli wystgpig nastepujgce okolicznosci :

1. Wystgpi zmiana przepisdw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i
majgca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamoéwienia.
Wystgpi przedtuzenie, w stosunku do terminéw okreslonych przepisami prawa, czasu
trwania procedur administracyjnych, majgcych wptyw na termin wykonania przedmiotu
zamowienia a nie wynikajgcych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wystgpig wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, kleski zywiotowe,
uniemozliwiajgce w okresie ich wystepowania realizacje przedmiotu zamoéwienia oraz
ktdre spowodujg konieczno$¢ wstrzymania robdt budowlanych (wydtuzenie terminu o
czas w jakim nastgpit przestdj w robotach budowlanych).
4. Zostaty ujawnione wady opracowania projektowego lub rozbieznosci pomiedzy

5.

projektem budowlanym i projektem wykonawczym, a ktore majg wptyw na termin lub
koszt realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wystgpi sytuacja, w ktérej wykonanie petnego zakresu robdt nie jest konieczne, aco
bedzie miato wptyw na zmniejszenie wynagrodzenia.

6. Wystgpig okolicznosci niemozliwe do przewidzenia w dniu zawierania umowy,
wptywajace bezposrednio na mozliwos$¢ wykonania umowy w terminie przewidzianym w

§

2 umowy (m.in.: zlokalizowanie podczas prac na terenie budowy znalezisk

archeologicznych lub saperskich ( niewybuchy)........



Zmiany te beda dopuszczalne wytacznie w takim zakresie, w jakim ukoriczenie zamdwienia
jest, lub przewiduje sie, ze bedzie, opdznione na skutek tych dziatan, a w odniesieniu do pkt.
1, 4,5 rowniez z uwzglednieniem skutkéw finansowych.

§16

Postanowienia koricowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu  cywilnego
oraz ustawy - Prawo zamowien publicznych.
2. Spory miedzy stronami mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygaé
bedzie wtasciwy Sad w Piotrkowie Trybunalskim.
3.Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji
dotyczacych dziatalnosci Zamawiajgcego, o ktérych dowiedziat sie w trakcie realizacji niniejszej
umowy, jak rédwniez do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiatow, z
ktorymi z racji wykonywania umowy mégt sie zetknac.
4.Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po
1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.
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