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l .    WSTĘP 
1.1. Przedmiot  ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót realizowanych w ramach budowy sieci sanitarnych zewnętrznych – kanalizacji deszczowej, 
kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na ul. Farnej w miejscowości Piotrków Trybunalski. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt . 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych poszczególnymi specyfikacjami technicznymi (ST) . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b)  budowle stanowiące całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c)  obiekt małej architektury; 
 
1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest 

trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy przez to rozumieć budynek 
wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej,  szeregowej  lub 
grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni  całkowitej  nie przekraczającej  30% 
powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie 
będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie 
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, sk3adowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych,  sieci 
uzbrojenia terenu,  budowle sportowe,  cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod maszyny 
i urządzenia,  jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość uŜytkową. 

1.4.5 obiekcie  małej architektury - nalepy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a)  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzywe przydroŜne, figury, 
b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c)  uŜytkowe słuŜącej rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym -  naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego ubytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedamy ulicznej i wystawowe, przekrycia, 
namiotowe  i  powłoki pneumatyczne,  urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
takŜe  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające  na 
przebudowie,  montaŜu,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu budowlanego. 
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1.4.9. remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym  robót   
budowlanych  polegających   na   odtworzeniu   stanu pierwotnego a nie stanowiących bieŜącej 
konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków,  a takŜe 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane  
wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez  urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to 
rozumieć  tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności,  uŜytkowania wieczystego,  zarządu,  
ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku zobowiązaniowego, przewidującego  
uprawnienia  do  wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa 
obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem, budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podleg3ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczna wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie  budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym integralną  własność 
uŜytków. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze  oddziaływania obiektu - naleŜy  przez  to  rozumieć teren wyznaczony  w otoczeniu
 budowlanym  na  podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu . 

1.4.22. opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 
1.4.23. drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy  -  nalepy przez to rozumieć dziennik wydany przez 
właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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1.4.26. rejestrze obmiarów - naleŜy przez, to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora  nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ, 
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeŜeli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu  Inspektora  nadzoru  -  naleŜy  przez  to  rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  
innych  spraw  związanych  z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji  -  naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.] 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć częśc obiektu  budowlanego  zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych  i  moŜliwą do odebrania  i  
przekazania  do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach,   aprobatach   technicznych   i   szczegó3owych   specyfikacjach 
technicznych.] 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. v; sprawie Wspólnego S3ownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonuj1ca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budów1 obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na  budowie  i  wykonuje bieŜące  kontrole jakości  i  ilości wykonanych  robot,  
bierze  udzia3  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji  technicznej  obs3ugi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez projektanta lub dostawce 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności 
obs3ugi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obs3ugi (eksploatacji) jest równieŜ sk3adnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach   - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich - oznaczaj1 normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegó3owym opisem  lub  wskazaniem podstaw  ustalaj1cych  
szczegó3owy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji  technicznych wykonania 

1.4.41. robocie podstawowej  - minimalny  zakres  prac,  które po wykonaniu  s1 

moŜliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniaj1 przyjęty 
stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, us3ug i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Sk3ada się ze s3ownika g3ówriego 
oraz słownika uzupe3niaj1cego. Obowi1Ŝuje we wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.   Zgodnie   z  
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003,  stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
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zamówienia przez zamawiających z ówczesnych  
Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  
zamówień  publicznych  przewidzia3o  obowiązek klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 
Polski do UE, tzn. 2004 r.   "  

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest.  to osoba prawna  lub  fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach urnowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawia j1-cego,  
upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót  i  administrowania  umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie  (zarządzający realizacją nie jest obecnie  prawnie określony w 
przepisach). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz  za  ich zgodność z 
dokumentacj1 projektów1, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje wspó3rzedne 
punktów g3ównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na w3asny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierająca opis, część- graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warun6kach urnowy, uwzględniającym podział na 
dokumentacje projektową: 

- dostarczona przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez wykonawcę. 
-  

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowi1 załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by3y w ca3ej dokumentacji. 
 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać b3edów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomią Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów s1 waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia3y mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne s1 odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materia3ów i 
elementów budowli musz1 być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mog1 przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materia3y lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materia3y zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi1zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a i. 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody spo3ecznooeci i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną . 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a.) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokó3 terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub w3asnoceci spo3ecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu dzia3ania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie mia3 szczególny wzgląd na: 
1)  lokalizacje  baz,  warsztatów,  magazynów,  sk3adowisk,  ukopów  i  dróg dojazdowych, 
2)  ośrodki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py3ami lub substancjami toksycznymi, 
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)  moŜliwości powstania poŜaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczają 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca, będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj1cego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca, stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia. na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo 3adunków i w sposób ciąg3y będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamia3 Inspektora nadzoru. Pojazdy i 3adunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiada3 za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegane przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywa3 pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odziej dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wype3nien.iem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i 6będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 
w sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1.  źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó3owe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowi1zany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, wliczając w to źródła wskazane przez, Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoŜa. 

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca, ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowi1 inaczej. 
Humus i nadk3ad czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, będą, one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj1 moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materia3u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia3u nie moŜe być 
później zamieniany bez zgody Inspektora, nadzoru. 
 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do ubywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt umywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umówą. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i. gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spe3niać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie   usuwać  na  bieŜąco,   na.  własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  
jego  pojazdami  na  drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
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ich zgodność z dokumentacj1 projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2.1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót  zostaną,  jeśli wymagać tego będzie  Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe 
w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niŜ, w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
wykonawca. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia. jakości (PZJ) , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektów, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 
- wykaz, zespo3ów roboczych, ich. kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zięcia prowadzenie badań), 
 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 
- rodzaje  i  ilość środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,] 
 
- sposób i procedurę pomiarów i badań  (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  i  

sprawdzanie urządzeń  itp.) prowadzonych podczas dostaw  materiałów, wytwarzania  mieszanek  i
 wykonywania  poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Wykonawca, będzie przeprowadzam pomiary i. badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i. ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kont6roli jest koniec6zny, aby 
zapewniał wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium. Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem, badań materiałów i. robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, we wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i. 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania, próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i. robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 



 13

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do ubycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujmy, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i. informacji, o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

 
2.  posiadaj1 deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 
3.  Polską Normą lub 
 
4.  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
 
5.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym, mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99f. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania, wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
•  datę przekazania. Wykonawcy terenu budowy, 
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
•  uzgodnienie  przez,  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i. 
harmonogramów robót, 
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
•  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
•  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
•  daty zarządzenia wstrzymania, robót, z podaniem powodu, 
•  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
•  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
•  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
•  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane  dotyczące   jakości  materiałów,   

pobierania  próbek  oraz  wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
•  wyniki   prób  poszczególnych  elementów  budowli   z   podaniem  kto   je 

przeprowadza3, 
•  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] KsiąŜka obmiarów 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalajmy na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w ST. 

 
[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości. materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się,  oprócz wymienionych w punktach  [1]-[3], następujące dokumenty: 
a)  pozwolenie na budowę, 
b)  protokoły przekazania terenu budowy, 
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d)  protokoły odbioru robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń, 
f)  operaty geodezyjne, 
g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy bed1 zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady  określania.  ilości  robót  podane  są w  odpowiednich  specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę jeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać własne świadectwa legalizacji. 
 
7.4. Wagi i zasady wdraŜania 
Wykonawca dostarczy  i  zainstaluje urządzenia wagowe;  odpowiadające odnośnym 
 
8.  ODBIÓR ROBOT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następujacym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej czynności robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego robót  
dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości . 

Ca3kowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz1c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia, dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy, Komisja odbieraj1ca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania, 
robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacj1 ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych . 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe3niajŁcych w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj1 projektów1 i ST z uwzględnieniem 
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tolerancji i nie ma -większego wp3ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

ST i programem zapewnienia jakości (PZJ) , 
8. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ) , 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 

10. geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupe3niająe będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po up3ywie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
zwijanych z usunięciem wad, które ujawni1 się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 
robót". 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawia j1cego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza3towe będzie uwzględniam 
wszystkie czynności, wymagania i badania sk3adające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i 
w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
•  wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
•  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
•  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
•  podatki obliczone zgodnie z obowi1zuj^ymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i. odpowiedzialnymi 
instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi, nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikaj1cych z postępu robót, 
(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c)  opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d)  przygotowanie terenu, 
(e)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
(f)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)  usuniecie wbudowanych materia3ów i. oznakowania, 
(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, ponosi 
Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz . U. Z 2003 r. Nr 207). 
 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, DOZ. 177). 
 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881). 
 
- Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  -  o  ochronie  przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, póz. 1229). 
 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 

póz. 1321 z późn. zm.). 
 
- Ustawa z dnia. 27 kwietnia. 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. 

zm.). 
 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz. 

2086). 
 
10.2. Rozporządzenia 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  - w 

sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779). 

 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.  -w 

sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do 
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 

 
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo3ecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650). 
 
-  Rozporz1dzenie Ministra. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  – w sprawie  bezpieczeństwa  i higieny  

pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401). 
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-  Rozporz1dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 
1126). 

 
-  Rozporz1dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  – w sprawie  szczegó3owego  zakresu  

i  forrny  dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

 
-  Rozporz1dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania, ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 
2041). 

 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – w sprawie dziennika budowy, 

montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych,  (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003r. 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.  
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1.   CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  
„ PRZEBUDOWA ULICY FARNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURA 
TECHNICZNĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”  

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów otwartych dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych oraz 
sieci ciepłowniczych. 

Postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje się do wykonywania wykopów na 
terenach objętych szkodami górniczymi. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych związanych z budową obiektów 
kubaturowych, kolei, dróg samochodowych, budowli wodnych i robót melioracyjnych. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe, 
pomocnicze i towarzyszące (prace przygotowawcze) występujące przy wykonywaniu robót 
ziemnych związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci gazowych i 
ciepłowniczych. 

1.5.Określenia podstawowe, definicje 

Określenia i pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczają: 
Wykop - dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 
Wykop liniowy - wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym 
wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu, przy 
wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi. 
Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) - wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 
m i o długości powyŜej 1,50 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 
m. 
Plantowanie terenu - wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzędnych 
przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i głębokości zasypań 
nie przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach 
zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej. 
Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub 
ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym 
wykopie. 
Głębokość wykopu - odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu 
warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie 
obiektu kubaturowego. 
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Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go lub 
wykonania nasypów, połoŜone poza placem budowy. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 
tym obiektem 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

gdzie: 

P d 
I s = -----------  

P ds 

p d   – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m ), 

p ds   – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w 
próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, 

badana zgodnie z normą BN-77/8931 -12 (Mg/m ). 
Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

gdzie: 

U = -------------  

d 60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

d 1 0 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
Grunt budowlany - część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, 
stanowiąca jego element lub słuŜąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych. 

Grunt naturalny - grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych. 
Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub przemysłowej 
działalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w 
wysypiskach, zwałowiskach, budowlach ziemnych itp. 
Grunt rodzimy - grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych 
(wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami 
naturalnymi. 
RozróŜnia się następujące grunty rodzime: 
- skaliste, 
- nieskaliste mineralne, 
- nieskaliste organiczne. 
Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności 
człowieka, np. w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp. 
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar 
bloku > 10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się (rozmakają) 
pod działaniem wody destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie R c > 0,2 MPa. 

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków gruntu skalistego. 
Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość wskaźnika 
plastyczności p > 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu bryłek przy 
napręŜeniach > 0,01  MPa; minimalny wymiar bryłek nie moŜe być przy tym mniejszy niŜ 10-
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krotny wartość maksymalnej średnicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazują cechę 
plastyczności. 
Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający warunków 
podanych dla gruntu spoistego. 
PodłoŜe - część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypką lub 
zasypką wstępną. W podłoŜu wyróŜnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułoŜenia 
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką. 
Grubość warstwy zagęszczenia - grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej 
zagęszczeniem. 
Głębokość przykrycia - pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 
Strefa ułoŜenia przewodu - wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę i 
wstępną zasypkę. 

Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuŜ nad wierzchem rury. 
Zasypka główna - Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a 
powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót określonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką 
budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geo-dezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 

1.6.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

5) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.6.4. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy i wymagania ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do 
uŜytku. 

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem prze-strzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-mi, a 
ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.6.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.6.7. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca ma obowiązek stosować się do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i gruntu, wyposaŜenia na i z terenu robót. Musi uzyskać on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na bu-dowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej za wykonane roboty. 

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich 
zakończenia przez Inspektora nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

1.7. Dokumentacja robót ziemnych 

Dokumentację robót ziemnych stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 
r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

2.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW  

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Grunty - wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów 
(podłoŜa, obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez 
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Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów 
jakościowych). Miejsce czasowego składania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie 
placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Grunt uŜyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. 
Grunt ten moŜe być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony 
(zamarznięty) nie moŜe zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub 
spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 

2.2.2. Odwodnienie wykopów - drenaŜ, igłofiltry, ścianki szczelne 

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiałów (np. drenaŜ - sączki ceramiczne, 
z tworzyw sztucznych, ścianki szczelne - z kształtowników stalowych, z blach giętych na zimno, 
igłofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi być zgodny z dokumentacją 
projektową i odpowiednią SST. 

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopów 
Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z bali drewnianych, pali 
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowań systemowych składających się z róŜnych elementów 
obudowy (np. płyta podstawowa, słupy, rozpory itd.). 

W zaleŜności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczeń 
statycznych naporu gruntu) naleŜy dobrać odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu dla 
określonej głębokości. 

NaleŜy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów. 

2.3. Składowanie materiałów 
Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony 

na 

odkład. Elementy obudowy wykopów naleŜy składać w taki sposób, aby nie nastąpiło ich 

samoczynne 

przesunięcie. 

Wszystkie rodzaje płyt układać poziomo na dwóch belkach drewnianych, najlepiej kompletami 
wg wymiarów i rodzajów. Wskazane jest uŜycie przekładek z deseczek, które zapobiegną 
porysowaniu farby w czasie podnoszenia płyt. 

Słupy naleŜy układać poziomo na przekładkach drewnianych. 
Rozpory stałe, bufory, sworznie i zawleczki naleŜy przechowywać w pomieszczeniu 

zamkniętym, oczyszczone i zakonserwowane. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. 

3.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZ ĘDZI  

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 3 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
Uwaga: W SST strony powinny uzgodnić konkretny typ (rodzaj) sprzętu i jego istotne parametry 
techniczne. 
 
4.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 4 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości uzgodnione nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIE ROBÓT  

5.1 .Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 5 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Metody wykonania wykopów 

Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane 
w dolnej części. Wykonuje się je ręcznie lub mechanicznie. Sposób wykonania wykopów 
powinien być zgodny z projektem. 

Wykopy otwarte nie obudowane o ścianach pionowych 
Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy moŜne wykonywać tylko w gruntach o normalnej 

wilgotności, gdy nie występują wody gruntowe, a teren nie jest obciąŜony nasypem przy 
krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H. 

Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych w gruntach określonych wg PN-
86/B-02480 wynoszą: 

- w gruntach skalistych litych - 4,0 m, 
- w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m, 
- w pozostałych gruntach - 1,0 m. 

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami 
Nachylenie skarp wykopów naleŜy wykonywać zgodnie z projektem. Jeśli w projekcie nie 

określono inaczej, to przy głębokości wykopu do 4 m i niewystępowaniu wody gruntowej, 
usuwisk oraz nieobciąŜaniu naziomu w zasięgu klina odłamu, dopuszcza się następujące 
bezpieczne nachylenie skarp: 

- w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spękanych 1:1, 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
- w gruntach niespoinowych 1:1,50, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczeniu 
podnóŜa pochylonej skarpy na dnie wykopu. 

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta) 
Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie. Wykopy powinny być 

zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą 
górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren. 

W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniŜej zwierciadła wody gruntowej 
obniŜenie poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z projektem 
5.3. Wymiary wykopów i dokładność ich wykonania 

 
 
 



 28

 
Tablica nr 1 

Minimalna szerokość dna wykopu w zaleŜności od średnicy nominalnej przewodu DN wg 
PN-EN 

1610:2002 
 

DN Minimalna szerokość wykopu (OD + 
x) m 

Wykop 
oszalowany 

Wykop nieoszalowany 

â > 60° â < 60° 

DN < 225 OD + 0,40 OD + 0,40 

225 < DN < 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40 

350 < DN < 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40 

700 < DN < 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40 

DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40 

W podanych wielkościach OD + x, x/2 jest równe minimalnej przestrzeni 
roboczej między rurą a ścianą wykopu lub jego oszalowaniem. 
Gdzie: 
OD - jest zewnętrzną średnicą przewodu, w metrach 
â - jest kątem nachylenia ściany wykopu nieoszalowanego mierzonym od 
poziomu 

 

Tablica nr 2 
Minimalna szerokość dna wykopu w zaleŜności od jego głębokości wg PN-EN 1610:2002 

Głębokość wykopu 
m 

Minimalna szerokość 
wykopu m 

< 1,00 nie jest wymagana minimalna 
szerokość 

> 1,00 i < 1,75 0,80 

> 1,75 i < 4,00 0,90 

> 4,00 1,00 

Wymiary wykopów dla preizolowanych rur i elementów powinny być określone przez 
producenta. Wymagane, minimalne wymiary wykopu przedstawia rysunek, a zalecane 
wymiary wykopu dla zakresu średnic rurociągów zawiera tablica. 
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nawierzchnia drogi 

 

Rysunek. Przekrój i podstawowe wymagane wymiary wykopu dla rur preizolowanych 
 

Tablica nr 3 
Zalecane wymiary wykopu dla rur preizolowanych 

Średnica 
rury  

osłonowej D 

W min H Średnica 
rury  

osłonowej D 

W min H 

mm m m mm m m 

75,90 0,7 0,65 450 1,5 1,00 

110 0,7 0,65 500 1,6 1,10 

125 0,7 0,65 520 1,7 1,10 

140 0,8 0,65 560 1,8 1,20 

160 0,8 0,70 630 2,0 1,30 

200 0,9 0,75 710 2,2 1,40 

225 1,0 0,80 800 2,4 1,50 

250 1,1 0,90 900 2,6 1,65 

315 1,2 1,00 1000 2,8 1,80 

355 1,3 1,00 1100 3,1 1,95 

400 1,4 1,00 1200 3,4 2,10 
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Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od 
rzędnej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. 

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia się na poziomie ok. 20 
cm wyŜszym od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu. 

Pogłębienia wykopu do rzędnej projektowanej naleŜy dokonać bezpośrednio przed ułoŜeniem 
podsypki piaskowej lub elementów dennych rurociągów. 

5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny rowków 
odwadniających, umoŜliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu 
Jest to najprostszy sposób odwodnienia polegający na odpompowaniu wody napływającej do 
wykopu. W gruntach, w których istnieje ryzyko wynoszenia drobnych cząstek przez 
odpompowywaną wodę, moŜna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkości przepływu wody. 
NaleŜy ściśle dostosować się do wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
Uwaga: w tym punkcie w SST naleŜy podać szczegółowe wytyczne dotyczące pompowania wody 
z dna wykopu. 

5.4.2. DrenaŜ 

Wykonanie i stosowanie drenaŜu 
Materiał drenów oraz obsypki filtracyjnej powinien być dostosowany do głębokości ułoŜenia 
drenów, stopnia agresywności środowiska i powinien być zgodny z projektem. 

Stałe obniŜenie zwierciadła wody na czas wykonywania powinno wynosić co najmniej 0,5 m 
poniŜej dna wykopu (podłoŜa naturalnego). Odchylenie obniŜenia zwierciadła wody gruntowej nie 
powinno być mniejsze niŜ 5 cm. 

5.4.3. Ścianki szczelne 
Ścianki szczelne stanowiące przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych 
materiałów określonych w projekcie, naleŜy stosować do: 

a) całkowitego,   stałego   odcięcia   dopływu   wód   gruntowych   do   projektowanego   
wykopu   z pozostawieniem ścianki w wykopie w celu zastąpienia drenaŜu poziomego i 
pionowego, 

b) zmniejszenia dopływu wód gruntowych do wykopu w celu umoŜliwienia wykonania 
stabilizacji podłoŜa, ułoŜenia drenaŜu poziomego, ułoŜenia przewodu, zastępując drenaŜ 
pionowy, 

c) rozparcia ścian wykopu w gruntach nawodnionych o głębokości powyŜej 6 m i szerokości 
wykopu w dnie powyŜej 2 m, 

d) zabezpieczenia budowli w zasięgu klina odłamu ściany wykopu, z pozostawieniem ścianki 
w wykopie; zastosowanie ścianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno 
być uzasadnione analizą techniczno-ekonomiczną, a wykonanie ich zgodne z projektem. 

5.4.4. Igłofiltry pionowe 

Filtry igłowe są małymi rurami perforowanymi w dolnej części, które są wpłukiwane w grunt za 
pomocą silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rurę w grunt). Zainstalowany 
w dnie rury zawór pozwala wypływać wodzie z rury podczas wpłukiwania a uniemoŜliwia 
przedostawanie się wody przez dno rury podczas odwadniania. Na ogół otoczenie igłofiltru jest 
wypełnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igłofiltry są zwykle 
instalowane równolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstępach od 0,6 m do 3,0 m 
w zaleŜności od rodzaju gruntu i warunków gruntowo-wodnych. Mogą być zastosowane po jednej 
lub po obu stronach wykopu. 

Po zainstalowaniu górne końce igłofiltrów podłącza się do pompy próŜniowej. Woda gruntowa 
wpływa do wnętrza igłofiltru poprzez otwory perforacyjne. 
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5.4.5. Igłofiltry poziome 
Perforowane rury tworzywowe mogą być wprowadzone w grunt za pomocą maszyn do 
wykonywania wykopów lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury 
są instalowane poziomo w linii równoległej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego 
stronach i poniŜej planowanego dna wykopu. Końce rur są podłączone do pomp próŜniowych w 
ten sam sposób jak w przypadku igłofiltrów pionowych. 

Wykonanie odwodnienia za pomocą igłofiltrów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.5. PodłoŜa 

Rodzaj podłoŜa zaleŜy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. Stosuje się 
podłoŜa naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoŜa wzmocnione takie jak: piaskowe, 
Ŝwirowo-piaskowe, tłuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

5.6.Zasypka wykopów 

Warstwa ochronna zasypki 
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 
Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury 
powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty 
wg PN-86/B-02480. Materiał zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiałem sypkim. 

Zasypka przewodu 
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu przy 
zachowaniu zagęszczenia gruntu według projektu. W przypadku nieokreślenia wskaźnika 
zagęszczenia powinien on wynosić co najmniej I s =1. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 
trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej I s =1, naleŜy zastąpić górną 
warstwę zasypki 
wzmocnioną podbudową drogi. 

Zagęszczenie gruntu uŜytego do zasypki 
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. KaŜda warstwa powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw nie powinna 
być większa niŜ: 

a) 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 

b) 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności 
gruntu, określonej w PN-86/B-02480. 

Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić co 
najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe 
niŜ 2%. 

Wszystkie   roboty   powinny   być  wykonywane   zgodnie   z   odpowiednimi   normami   oraz   
WTWiO dotyczącymi robót ziemnych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1 .Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 6 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
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Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4. 

Tablica nr 4 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 

2 

3 

Pomiar szerokości dna wykopu 
Pomiar rzędnych powierzchni 
wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni 

wykopu 6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadu 

podłuŜnego powierzchni 
wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m 
oraz w punktach wątpliwych 

6.3. Badania do odbioru 
- szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 
cm, 
- rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych, 
- pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości 

pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 

- nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.4. Badanie wskaźnika (stopnia) zagęszczenia gruntu zgodne z normą BN-77/8931-12 
Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonuje się przy uŜyciu objętościomierza piaskowego 
lub wodnego dla gruntów o uziarnieniu d 90 ^20 mm, a przy uŜyciu cylindra (pierścienia) 
wciskanego, dla 
gruntów drobnoziarnistych d 90 ^2 mm (gdzie d 90 oznacza średnicę zastępczą ziarna, poniŜej 
której w 
gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren). 

Pobieranie próbek gruntu do badania naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-74/B-04452. Są 
cztery metody pobierania próbek: 
- pobieranie próbek metodą wciskania/wbijania, w której próbnik rurowy lub szczelinowo-

rurowy zakończony ostrzem tnącym jest wprowadzany w podłoŜe statycznie (przez wciskanie), 
dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie, 

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie próbek, w którym próbnik rurowy zakończony ostrzem 
tnącym, przez obrót zagłębia się w grunt i umoŜliwia pobranie rdzenia, 

- pobieranie próbek gruntu świdrem ręcznym lub mechanicznym, 

- pobieranie próbek w postaci bloków wycinanych ręcznie z szybika badawczego, szybu lub 
sztolni albo z większych głębokości za pomocą specjalnie wykonanych do tego celu próbników z 
zastosowaniem metody wycinania. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu musi być zgodny z przyjętym w dokumentacji projektowej i SST. 

Częstotliwość badania wskaźnika zagęszczenia gruntu naleŜy podać w SST. 
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7.   WARUNKI DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1 .Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 7 

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych 
liniowych WARIANT   I Jednostkami obmiaru są: 

- wykopy i zasypka - m , 

- umocnienie ścian wykopów - m , 

- wykonanie podłoŜa - m   (lub m   i grubość warstwy w m). 
Objętość gruntu mierzy się w stanie rodzimym w zaleŜności od kategorii gruntu i głębokości 

wykopu oraz poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Objętość wykopu określona w m jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu 
i jego długości. 

W przypadku wykopów ze skarpami pod rurociągi, przy znacznej długości oraz występujących 
zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokości dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), 
ilości robót oblicza się wtedy oddzielnie dla kaŜdego odcinka między poszczególnymi zmiennymi 
przekrojami. 

Wykopy pod rurociągi 
Szerokość dna wykopów o ścianach pionowych dla rurociągów sieci zewnętrznych naleŜy 
przyjmować niezaleŜnie od głębokości wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablicą. 

Szerokości dna wykopów o ścianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociągów 
 

Lp. 

a 

Średnice wewnętrzne 
rurociągów lub szerokości 
przekrojów kanałów jajowych w 
mm 

Rurociągi 

Ŝeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe 

nie umocnione umocnione nie 
umocnione 

umocnione 

Szerokość wykopu b w m 

b c d e f 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

50-150 

200 

250 

300 

350 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

0,80 

0,90 

0,95 

1,00 

1,10 

1,15 

1,30 

1,45 

1,60 

1,75 

1,90 

0,90 

1,00 

1,05 

1,10 

1,20 

1,25 

1,40 

1,55 

1,70 

1,85 

2,00 

0,80 

0,90 

0,95 

1,00 

1,15 

1,20 

1,35 

1,50 

1,65 

1,80 

1,95 

0,90 

1,00 

1,05 

1,10 

1,25 

1,30 

1,45 

1,60 

1,75 

1,90 

2,05 

12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15 

13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50 

Uwagi: 
1. Podane w tablicy szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (o normalnej 

wilgotności). Przy wykonaniu wykopów w gruntach nawodnionych podane wymiary 
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szerokości naleŜy zwiększać o 10 cm. Zwiększenie szerokości wykopów stosuje się tylko 
wówczas, gdy poziom wód gruntowych znajduje się ponad 1 m od dna wykopu. 

2. Podane w kolumnach e i f szerokości wykopów obowiązują dla rurociągów bez obudowy 
betonowej. 

3. Dla rurociągów o przekroju jajowym naleŜy zakładać powiększenie o 5 cm szerokości wykopów. 
4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się stosowanie innych szerokości wykopów od 

podanych w tabeli. 

Przy układaniu rurociągów z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o 
ścianach pionowych naleŜy przyjmować zgodnie z tablicą nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej 
specyfikacji. 

Objętość ziemi do zasypania oblicza się jako róŜnicę objętości wykopu i sumy objętości 
ułoŜonej rury, objętości podłoŜa i przysypania do wysokości 0,5 m ponad wierzch rury. 

WARIANT   II  
Roboty ziemne dla wykopów liniowych naleŜy obmiarować w m długości układanych 
przewodów łącznie z wykonaniem umocnienia ścian wykopów, wykonaniem podłoŜa pod 
rurociągi oraz ewentualnym obniŜeniem poziomu wody gruntowej. 
Uwaga. W SST naleŜy wpisać wariant I lub wariant II. Wybór wariantu musi być zgodny z 
zasadami scalenia i jednostkami robót przyjętymi w przedmiarze robót będącym częścią 
składową dokumentacji projektowej. 

8.   SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1 .Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8 

8.2. Kontrola i odbiór robót wykopowych 
Przed przystąpieniem do robót montaŜowych sieci sanitarnych naleŜy dokonać kontroli i 
odbioru robót ziemnych, (zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna dotyczyć: 
- zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuŜ wykopu, 
- obudowy wykopu, 
- kąta nachylenia skarp, 
- zabezpieczenia krzyŜujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
- zejścia do wykopów, 
- podłoŜa, 
- drenaŜu, 
- ścianki szczelnej, 
- igłofiltrów. 
Odbioru robót wykopowych naleŜy dokonać zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002. 

8.3. Odbiór techniczny częściowy 

8.3.1.  Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowy organ administracji 

państwowej, 

b) projekt techniczny przewodu, 

c) dane geotechniczne zawierające informacje 
dotyczące: -   zakwalifikowania gruntów do 
odpowiedniej kategorii, 
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- wyników   badań    gruntów,    ich   właściwości,    głębokości    przemarzania,    
warunków posadowienia i ochrony podłoŜa gruntowego, uziarnienia warstwy 
wodonośnej, 

- poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahań tych 
poziomów, 
- stopnia agresywności środowiska gruntowo-wodnego, 
- stanu terenu określonego przez przystąpieniem do robót, 

 

d) dziennik budowy, 

e) dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 

f) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

g) protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

h) specjalne ustalenia uŜytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcą robót, dotyczące 

jakości prac.  

8.3.2.  Badania przy odbiorze technicznym częściowym Przy odbiorze technicznym 

częściowym naleŜy wykonać następujące badania: 

a) bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej - odległość krawędzi dna 
wykopu od ściany fundamentu budowli sąsiadującej z wykopem mierzy się z 
dokładnością do 0,1 m i porównuje z odległością w dokumentacji projektowej, 

b) podłoŜa naturalnego - bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają na 
stwierdzeniu, czy grunt podłoŜa jest sypki i naturalnej wilgotności, 

c) podłoŜa wzmocnionego - sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i pomiar warstwy 
z dokładnością do 0,01 m. Pomiaru dokonuje się w trzech dowolnie wybranych 
miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m, 

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,01 m 
w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m, 

e) dopuszczalnych odchyleń spadku (róŜnice rzędnych podłoŜa). Pomiaru naleŜy 
dokonać z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych 
od siebie co najmniej o 30 m, 

f) stanu deskowań wykopów pod względem bezpieczeństwa pracy robotników, 

g) nachylenia skarp w wykopach, 

h)  wykonania niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niŜ 
co 20 m). Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i w protokole 
odbioru częściowego. 

8.4. Odbiór techniczny końcowy 

8.4.1. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 

a) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

b) protokół przeprowadzonego badania stopnia zagęszczenia grunty po zasypaniu przewodu. 

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym końcowym 
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułoŜenia przewodu, zasypka główna, 
usunięcie szalowania i zagęszczenie powinny być zgodne z wymaganiami projektowymi. W 
przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić ci najmniej 1. 

Stopień zagęszczenia zasypki powinien być ustalony i sprawdzony metodą podaną w 
dokumentacji projektowej. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 
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9.   PODSTAWA     ROZLICZENIA     ROBÓT     PODSTAWOWYCH,     
TYMCZASOWYCH     I     PRAC TO WA RZ YSZ ĄC YC H 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podane w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót ziemnych i towarzyszących moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych. 

JeŜeli w trakcie wykonywania robót ziemnych liniowych wystąpi konieczność zabezpieczenia 
ruchu kołowego i (lub) pieszego oraz wykonania robót przygotowawczych i innych z nimi 
związanych to koszty tych robót obejmują: 
• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
• wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperów, 
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
• opłaty/dzierŜawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 
drenaŜu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Ostateczne rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

końcowego. 
Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 

tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach  umownych  (ofercie)  cen jednostkowych  i  ilości wykonanych  

robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres 
robót. Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty 
ryczałtowe obejmują: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- wykonanie wykopów, 
- oszalowanie ścian wykopów, 
- wykonanie podłoŜa pod rurociągi, 
- odwodnienie, 
- zasypanie wykopów wraz z 
zagęszczeniem. Ceny te obejmują: 
 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 
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• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe, będące podstawą płatności, mogą być obliczane jako: 
Wariant 1. Ceny robót, w których uwzględniono koszty wszystkich robót tj. robót podstawowych, 
robót towarzyszących i robót tymczasowych. 
Wariant 2. Ceny robót podstawowych, towarzyszących oraz tymczasowych określone w 
oddzielnych pozycjach kosztorysowych. 
Uwaga: W SST naleŜy przyjąć jeden z opisanych wariantów zgodnie z dokumentacją projektową 
(przedmiarem robót).  

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Ceny 
jednostkowe robót nie zawierają podatku VAT. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1.Normy 
PN-86/B-02480 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04452:2002 
Geotechnika. Badania polowe. 
PN-B-04481 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050:1999 
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 
PN-B-10725:1997 
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-EN 1610:2002 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-81/B-03020 
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe. 

10.2.Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.), 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 
1229), 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627), 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 
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10.3. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemów 
oceny zgodności wymagań, jakie powinny spełniać natyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 
Nr 195, poz. 2011). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. - w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

10.4.Inne dokumenty 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót budowlanych. Wymagania ogólne  Kod  
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r., 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych -zeszyt 4 - COBRTI INSTAL, 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL, 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe - wydawnictwa Arkady, 

- Opracowanie pt. „Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uŜytkowanie”. 
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Załącznik 1 

Tablica 1. Podział gruntów na kategorie 
Kateg 
oria 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału Gęstość 
objętościo 
wa w 
stanie 
naturalny
m 
kN/m 

Przeciętne 
spulchnienie po 
odspojeniu w 

% 
od pierwotnej 
objętości 1) 

1 Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleŜałe 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 
od 20 do 30 
od 5 do 15 

2 Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
świr bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

3 Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte Gleba 
uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleŜały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 
40 mm 
Glina, glina cięŜka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne Popioły lotne zleŜałe 

18,6 
13,7 

13,7 

18,6 

17,7 
19,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

od 20 do 30 

od 20 do 30 

4 Less suchy zwarty 
Nasyp zleŜały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpad-
kami drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 
10% objętości gruntu 
Glina, glina cięŜka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% 
objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z 
głazami o masie do 10 kg 

18,6 
19,6 
20,6 
20,6 
16,7 
19,6 
19,6 

od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
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5 śuŜel hutniczy niezwietrzały 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10¸30% 
objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane 
lub w blokach ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średniotwarde słabo spękane 

Węgiel kamienny i brunatny Iły przewarstwione łupkiem 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 
19,6 
20,6 
17,7 
17,7 
16,7 
22,6 
41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

od 30 do 45 

od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

6 Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

7 Łupek piaszczysto-wapnisty Piaskowiec ilasto-
wapnisty twardy 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o 
spoiwie krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 
23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

8 Łupek plastyczny twardy niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie 
wapiennym Wapień twardy 
niezwietrzały Marmur i wapień 
krystaliczny Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych 
o spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

10 Granit średnio- i drobnoziarnisty 25,5 
26,5 

od 45 do 50 

 Sjenit średniziarnisty 25,5 od 45 do 50 
 Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50 
 Porfir 24,5 od 45 do 50 
 Trachit, liparyt i skały pokruszone 26,5 od 45 do 50 
 Granitognejs 25,5 od 45 do 50 
 Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50 
 Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 26,5 od 45 do 50 
 Gabro 26,5 od 45 do 50 
 Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50 
 Bazalt 25,5 od 45 do 50 
  27,4  
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1)  Mniejsze  wartości  stosować przy obliczaniu  ilości  materiałów  na warstwy  nasypów  przed  
ich zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

Załącznik 2 

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 
 

Lp. Wyszczególnieni
e właściwości 

Jednostki Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1. 

Rodzaj gruntu  - rumosz 
niegliniasty 
-Ŝwir 
- pospółka 
- piasek gruby 
- piasek średni 
- piasek drobny 
- ŜuŜel 
nierozpadowy 

- piasek pulasty 
- zwietrzelina 

gliniasta 
-Ŝwir gliniasty 

- pospółka 
gliniasta 

mało 
wysadzinowe 

- glina piaszczysta 
zwięzła, glina 
zwięzła, glina 
pylasta zwięzła 

- ił, ił piaszczysty, 
ił 
pylasty 

bardzo 
wysadzinowe 
- piasek gliniasty 

- pył, pył 
piaszczysty 

- glina piaszczysta, 
glina pylasta Zawartość 

cząstek Ł 0,075 
mm Ł 0,02 mm 

% < 15 
< 3 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

> 30 
> 10 

3. Kapilarność 
bierna H kb 

m < 1,0 ł 1,0 > 1,0 

4. Wskaźnik 
piaskowy 
WP 

 > 35 od 25 do 35 < 25 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Nr: ST-02  

ROBOTY MONTA śOWE SIECI I PRZYŁ ĄCZY 
KANALIZACYJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I 

TECHNOLOGICZNEJ Z TWORZYW SZTUCZNYCH I 
KAMIONKI  

KodCPV:   45231300- 



 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej z 
tworzyw sztucznych oraz kamionki przeznaczonych do odprowadzania ścieków bytowych, 
komunalnych, przemysłowych i opadowych. 

Postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje się do budowy sieci 
kanalizacyjnych na terenach górniczych objętych odrębnymi przepisami. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montaŜu sieci kanalizacyjnych i przykanalików z tworzyw sztucznych i 
kamionki oraz obiektów i urządzeń na tych sieciach, a takŜe roboty tymczasowe oraz prace 
towarzyszące. 

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyŜej są: 
wykopy, umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montaŜu rurociągów w 
przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), 
wykonanie podłoŜa, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 

Do prac towarzyszących naleŜy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras 
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
określeniami przyjętymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru 
(WTWO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
System kanalizacyjny - sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które słuŜą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub 
innego miejsca utylizacji. 
System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile 
cięŜkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 
częściowego napełnienia. 
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych, przemysłowych i opadowych. 
Sieć kanalizacyjna ściekowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-
gospodarczych i przemysłowych. 

Sieć deszczowa - sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
Studzienka monolityczna - studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 
konstrukcji monolitycznej. 
Studzienka prefabrykowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory 
roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Studzienka murowana - studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej 
wykonana jest z cegły. 
Studzienka włazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla 
wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) - studzienka niewłazowa przystosowana do 
wykonywania czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą 
urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów. 



 

 

Komora robocza - część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności 
eksploatacyjnych. 
Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do 
wchodzenia i wychodzenia obsługi. 

 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci 
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót montaŜowych sieci 
kanalizacyjnych Dokumentację robót montaŜowych sieci 
kanalizacyjnych stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 953 z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.     1), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, 
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego 
zadania. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2 

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 



 

 

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji 
muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 
Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące: 
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710,   00, 900, 1000 mm. 
2.2.2. Rury i kształtki z polipropylenu (PP) 
Rury i kształtki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszą spełniać warunki 
określone w PN-EN 152-1:1999. 
Wymiary DN/OD rur i kształtek są następujące: 
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630,   00, 1000, 1200, 1400, 1600 mm. 
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 
10729:1999. Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z 
materiałów trwałych. Zaleca się: 
- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, 
- kręgi betonowe i Ŝelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki, 
- cegłę kanalizacyjną PN-76/B-12037, 
- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne. 
W przypadku ścieków agresywnych naleŜy zastosować odpowiednie materiały chemoodporne 
lub izolacje. 
Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,20 m wyjątkowo 
dopuszcza się 1,0 m a wysokość komory roboczej 2,0 m. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 3 
Do wykonania robót naleŜy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powi-nien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy, oraz spełniać normy ochrony śro-dowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swo-im zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 



 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur naleŜy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
- rury naleŜy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd 
końce rur nie mogą być dłuŜsze niŜ 1 m, 

- jeŜeli przewoŜone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuch 
spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 
-   podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŜenia. Platforma 

samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia -

5°C do +30°C. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z kamionki 
Rury kamionkowe są dostarczane na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach lub 
w paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach niezapakowane w paczki winny być 
rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostroŜności.  
 
Wyładunek samochodu. 
Rury powinny byç rozładowane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. 
- w tym celu uŜywamy pasów nośnych - w Ŝadnym przypadku nie naleŜy uŜywać lin stalowych, 
- taśmy powinny być opasane wokół palety z zewnętrznej strony belek nośnych, 
- przy podnoszeniu palet naleŜy je podtrzymywać tak by nie dopuścić do uderzenia o inne palety, 
- nie naleŜy palet lub skrzyń przesuwać na samochodzie przy pomocy łomów lub drągów, 
- obsługujący rozładunek nie powinni znajdować się pod unoszonym ładunkiem. 
 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 

4.3.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 
Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być 
ułoŜone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami 
niemetalowymi -najlepiej taśmami parcianymi). 

Powierzchnie   pojazdów  przewoŜących  studzienki   muszą  być  równe   i  pozbawione  
ostrych   lub wystających krawędzi. 
4.3.2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich 
elementów 
prefabrykowanych 
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane naleŜy przewozić w pozycji ich wbudowania. 
Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed moŜliwością przesunięcia się. Przy 
transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być 
one układane na elastycznych podkładach. 

4.4. Składowanie materiałów 

4.4.1. Składowanie rur i kształtek z tworzyw sztucznych w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki naleŜy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C. 



 

 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłuŜej) rury powinny być chronione 
przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub 
innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. 
NaleŜy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i 
nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur moŜna składować po trzy, jedna na drugiej do 
wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury 
lub niepełne wiązki moŜna składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładkach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy 
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 
1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 
wysokości. Rury o róŜnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 
przekładkami drewnianymi. 

Stos naleŜy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez 
ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych 
zamocowanych w odstępach 1+2 m. 

4.4.2. Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 

Składować naleŜy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie były 
naraŜone na uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w 
temperaturze poniŜej 40°C. Studzienki naleŜy chronić przed kontaktem z olejami i smarami. 

4.4.3. Składowanie studzienek prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane naleŜy składować na placu składowym o wyrównanej i 
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o 
wysokości do 1,0 m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 
 
4.4.4. Składowanie rur i kształtek z kamionki 
Rury kamionkowe powinny być zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna 
warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. 
Rury kamionkowe kielichowe powinny być układane na przemian, końcówkami - kielichami. 
Ilość warstw rur w sztaplach nie powinna przekraczać liczb podanych poniŜej: 
Średnica rur  - Ilość warstw 
100 mm ÷ 150 mm   -   5 warstw 
200 mm    - 4 warstwy 
250 mm ÷ 300 mm   -  3 warstwy 
400 mm    - 2 warstwy  
500 mm   -  1 warstwa 
 
Zarówno pierścienie uszczelniające jak i manszety - złączki rurowe oraz smar powinny być 
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chłodnym miejscu (promienie ultrafioletowe 
pogarszają ich wartości wytrzymałościowe). 
W czasie silnego mrozu korzystne jest przykryć wyŜej omawiane materiały brezentem, by uchronić je 
przez zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 
 
Składowanie na budowie. 
- palety układamy na utwardzonej ziemi tak aby belki nośne palet nie zapadały się w gruncie 
- palety układamy w pewnej odległości od siebie tak by nie utrudniać późniejszych manewrów 
tymi paletami. 
- przy składowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwracać uwagę by bosy koniec rury nie dotykał 
bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym), 
- kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na podłoŜu kielichami w dół 
 
Transport rur do wykopu. 
- tylko całe palety transportujemy w rejon wykopu 
- pojedyncze rury transportujemy przy pomocy pasów nośnych zwracając uwagę na białe lub Ŝółte 
punkty na zewnętrznej stronie rury określające ich środek cięŜkości. 
- palety ustawiamy na równej powierzchni tak by po usunięciu taśm mocujących rury nie rozsunęły się 
- przy pomocy koparki nie transportujemy pojedynczych sztuk rur, lub kształtek  
 



 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montaŜu sieci kanalizacyjnej naleŜy: 
- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
- obniŜyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku 

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

- przygotować podłoŜe pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 

5.3. MontaŜ rurociągów 
MontaŜ rurociągów moŜe odbywać się dwoma metodami: 
- montaŜ odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
- montaŜ odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułoŜone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 
spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoŜa na co najmniej 1/4 obwodu. 

5.4. Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PP 
Przed montaŜem rur i kształtek z PVC-U i PP naleŜy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, 
pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu 
uniemoŜliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-
EN 1401-3:2002(11) oraz PN-EN 152-1999, PN-EN 152/A1:2004. 

5.4.1. Połączenia kielichowe na wcisk 
MontaŜ połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z 
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne 
jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. NaleŜy zwrócić szczególną 
uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 
 

Przed montaŜem rur kamionkowych  w wykopie naleŜy sprawdzić od strony wewnętrznej ich 
powierzchnię, celem wykluczenia ewentualnych uszkodzeń (np. przy pomocy talku). Przy 
układaniu rur kielichowych kamionkowych naleŜy zwracać uwagę by białe punkty - 
oznakowania zawsze znajdowały się na górnej powierzchni i na wspólnej linii. Zapewnia to 
zlicowanie dna rury (zapewnia optymalne warunki hydrauliczne) oraz łatwość napasowania 
bosego końca do kielicha rury. 
Następnie wsuwając jedną rurę w drugą przy pomocy łyŜki dźwigu lub przy pomocy drąga 
metalowego naleŜy baczyć na osiowość rurociągu. 
 

W przypadku jeŜeli nie wykorzystujemy całej długości rury, lub potrzebne są krótsze jej 
odcinki (np. występuje konieczność uzyskania przegubowego odcinka rurociągu) rury 
kamionkowe moŜemy ciąć na Ŝądane długości (kształtek nie wolno). Do tego celu słuŜą 
odpowiednie urządzenia - noŜyce łańcuchowe. 

5.5. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki    kanalizacyjne    powinny   być   szczelne    i    muszą   spełniać   wymagania    
określone   w PN-B/10729:1999. 

Elementy   prefabrykowane  studzienek,   a  takŜe  studzienki   z  tworzyw  sztucznych   
powinny   być montowane zgodnie z instrukcjami producentów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 



 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt6 

6.2. Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych naleŜy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych" pkt 7 „Kontrola i badania przy odbiorze". 

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami naleŜy zbadać zgodnie z 
zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z 
uŜyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). 

Metoda badań powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST). Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w 
normie (podczas badania szczelności przy uŜyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony 
po upływie czasu badań jest mniejszy nić określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. 

JeŜeli w czasie wykonywania próby szczelności z uŜyciem powietrza występują 
uszkodzenia, naleŜy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące. 
Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeŜeli ilość wody 
dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza: 

- 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów, 

- 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 
- 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 

- m2 - odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilŜonej rur i studzienek. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne" pkt 7 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy montaŜu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy), 
umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoŜa pod rurociągi oraz zasypanie z 
zagęszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robót naleŜy przyjąć takie same jak dla robót 
ziemnych określone w odpowiednich katalogach. 

Jednostkami obmiaru są: 

- wykopy i zasypka - m3 

- umocnienie ścian wykopów - m2 

- wykonanie podłoŜa - m3 (lub m2 i grubość warstwy w m). 

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót 
w oparciu o KNR 2-1   lub KNNR 4) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 
- rodzaj rur i ich średnice, 
- rodzaj wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych, 
- głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
- poziom wody gruntowej. 

Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuŜ osi. Do długości kanałów nie wlicza się 
komór i studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). 

ZwęŜki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 
PodłoŜa pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów - w 

metrach sześciennych zuŜytego betonu. 



 

 

Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 
Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych określa się w 

kompletach zaleŜnie od średnicy, rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metodą 
studniarską) i głębokości. Głębokość studni określa się jako róŜnicę rzędnych włazu i dna 
studni. 

Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności naleŜy mierzyć 
między osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt 

.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych naleŜy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 
podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych 

.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badań 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zaleŜne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego 
częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu 
budowy. 

Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 
 

.4. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne 

odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidzianych w projekcie 
nie powinno przekraczać ±1 cm, 

- zbadaniu podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoŜa naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z 
projektantem lub nadzorem, 

- zbadaniu podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją 
- zbadaniu materiału ziemnego uŜytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 

drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
- zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-

EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 

utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 
odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie moŜe być mniejsze niŜ 10 kPa i 
większe niŜ 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby 

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) 
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, 
dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych jest przedłoŜony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego - 
częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o moŜliwości zasypywania 
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest takŜe dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy 
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, 
zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i 



 

 

sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 
dokumentację powykonawczą. 

.5. Odbiór techniczny końcowy Badania przy 
odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną 
- zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 
wykopu, 
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
- zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów 
kanalizacyjnych. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika 
budowy, który z: 
- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego (załącznik 1), 
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną 
- protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej (załącznik 
2), naleŜy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci 
kanalizacyjnej. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego 
stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu 
kanalizacyjnego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, 

przy odbiorze końcowym złoŜyć oświadczenia: 
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 

pozwolenia 
na budowę, 

 o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - w razie 
korzystania - ulicy i 
sąsiadującej z budową nieruchomości. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montaŜowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moŜe być 
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub 
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 



 

 

Ceny jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  
montaŜowe  sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- montaŜ rurociągów i obiektów sieciowych i urządzeń, 
- wykonanie prób szczelności, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
- doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu i wymaganiami bezpie-czeństwa ruchu, 
- opłaty za zajęcia terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, ozna-kowań 
i drenaŜu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016zpóźn.zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.     1). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.). 



 

 

- Ustawa z dnia 21 marca 1 9 5  r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 
r. Nr 204, poz. 206). 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001 r. - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 3, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich 
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 170). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 19, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 19, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072). 

10.3. Normy 
1. PN-EN 1610:2002 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2. PN-EN 752-1:2000 

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
3.     PN-EN 752-2:2000 

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

4. PN-EN 1401-1:1999 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). 
Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

6. PN-EN 152-1:1999 



 

 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu 

7. PN-EN 152-1:1999/A1:2004 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu (Zmiana A1) 

.     PN-ENV 152-2:2003 
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące 
oceny zgodności 

9. PN-EN 5-1:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów 
grawitacyjnych 

10. PN-EN 5-2:2000 
Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 

11. PN-EN 124:2000 
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

12. PN-64/H-7406 
Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 

13. PN-B 10729:1999 
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

14. PN-B 12037:199 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 

15. PN-EN 476:2001 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 

16. PN-EN 61-1:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 
rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

17. PN-EN 61-2:2002 
Uszczelnienia    z    elastomerów.    Wymagania    materiałowe    dotyczące    
uszczelek    złączy    rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery 
termoplastyczne 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Załącznik 1 
 
............................................................................................................................ ,dnia ..................... r. 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO - CZ ĘŚCIOWEGO PRZEWODU 
KANALIZACYJNEGO  

1. Przedmiot odbioru 
Przewód ogólnospławny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*, ciśnieniowy*, 
podciśnieniowy*, 
zrealizowany w ................................ w ul ................................... na odcinku..........................  

nazwa miejscowości 

o średnicy DN/ID*, DN/OD* .............................    długości L = ....................  

ze studzienkami kanalizacyjnymi  .................................................................  

nazwa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji 
Nr uzgodnienia ....... , okres budowy od dnia  ...........   do dnia  ........................  

2. Skład Komisji, której przewodniczy inwestor: 
Poz. 
1. 

2. 

3. 4. 

- Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1' 

Inwestor     

Wykonawca     

Nadzór     

UŜytkownik     



 

 

1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: 
uprawnień budowlanych i Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa 

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę; c) projekt; 

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 
a) protokół z badania szczelności c) inwentaryzację geodezyjną - 

przewodu;                                             szkicową; 
b)certyfikaty albo deklaracje zgodności     d) ...............................................  

z  polskimi  normami   lub  aprobatami       ...............................................  
technicznymi dotyczące rur, kształtek i       ..............................................  
studzienek kanalizacyjnych; 

5. Komisja stwierdza, Ŝe przewód kanalizacyjny będący przedmiotem odbioru: 
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru 
5.2. moŜe zostać* nie moŜe zostać* zasypany 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu nie zostały zamieszczone* zostały 
zamieszczone* i podpisane pozostałe ustalenia komisji. 

 

6. Podpisy członków Komisji 
Inwestor        Wykonawca Nadzór UŜytkownik 

1. 2. 3. 4. 

* niepotrzebne skreślić 

Zał
ącznik 2 
 ...................................... ,dnia ..................... r. 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO - KO ŃCOWEGO PRZEWODU 
KANALIZACYJNEGO  

1. Przedmiot odbioru 
Przewód ogólnospławny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*, ciśnieniowy*, 
podciśnieniowy*, 
zrealizowany w ................................ w ul ................................... na odcinku..........................  

nazwa miejscowości 

o średnicy DN/ID*, DN/OD* .............................    długości L = ....................  

ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposaŜonymi w zespoły pompowe*, zawory opróŜniające* 

nazwa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji 
Nr uzgodnienia ....... , okres budowy od dnia  ...........   do dnia  ........................  

2. Skład Komisji, której przewodniczy inwestor: 



 

 

Poz. 
1. 

2. 

3. 4. 

- Imię i 
nazwisko 

Instytucja Stanowisko Uwagi1' 

Inwestor     

Wykonawca     

Nadzór     

UŜytkownik     
1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnień 
budowlanych i Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa 

3. Wykonawca przedstawił następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę; c)  .............  

 

4. Wykonawca załączył do protokołu następujące dokumenty: 
 

a) protokoły odbiorów technicznych - częściowych przewodu 
kanalizacyjnego; 

b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy; 
c) protokół odbioru szczelności systemu kanalizacji 

podciśnieniowej*; 
d) protokół odbioru uruchomienia systemu kanalizacji 

ciśnieniowej*, podciśnieniowej*, przepompowni 
ścieków*; 

5. Komisja stwierdza, Ŝe przewód kanalizacyjny będący przedmiotem odbioru: 
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawioną dokumentacją oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru 
5.2. moŜe zostać* nie moŜe zostać* zasypany 

Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu nie zostały zamieszczone* zostały zamieszczone* i 
podpisane pozostałe ustalenia komisji w tym dotyczące stwierdzonych wad i terminu ich 
usunięcia. 

6. Podpisy członków Komisji 
Inwestor        Wykonawca Nadzór UŜytkownik 

1. 2. 3. 4. 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

e) wyniki badań stopnia 
zagęszczenia gruntu 
zasypki wykopu; 

f) inwentaryzacja 
geodezyjna; 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

ST-03 
 

WYKONANIE   SIECI   WODOCIĄGOWEJ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Wstęp 
1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru 
sieci wodoci ągowej realizowanej w ramach zadania “ PRZEBUDOWA ULICY FARNEJ 
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ W PIOTRKOWIE 
TRYBUNALSKIM”. 

 
1.2.  Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robot obj ętych ST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu sieci  wodociągowej. 
Ilości robót do wykonania zostały określone w załączonym przedmiarze robót. 
 
2.  Materiały 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociągowych wg zasad niniejszej ST są : 

-    rury i kształtki PE TS ciśnieniowe (trójwarstwowe) na ciśnienie 1,6 MPa (16 bar) łączone na złączki 
elektrooporowe (rury i kształtki muszą pochodzić od jednego producenta ), 

-    rury i kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kielichowe i kołnierzowe na ciśnienie 1,6 MPa (16 bar) (rury i 
kształtki muszą pochodzić od jednego producenta ), 

-    hydranty nadziemne dn = 100 mm , ciśnienie pracy 1,6 MPa z odwodnieniem, głębokość  zabudowy 
H = 1500 mm , 

-   zasuwy wodociągowe klinowe z Ŝeliwa sferoidalnego, ciśnienie pracy 1,6 MPa, klin z Ŝeliwa 
sferoidalnego, z pełnym przelotem, nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM o 
min. grubości 1,5 mm  

-     obudowy do zasuw  dla głębokości wykopu H = 1500 mm od górnej zewnętrznej ścianki rury do po-
wierzchni gruntu, 

-     skrzynki uliczne Ŝeliwne „W ” do zasuw, 
-     kształtki Ŝeliwne śr. 100 mm, 50 mm, 40 mm , 
-     taśma sygnalizacyjna ostrzegawcza koloru biało-niebieskiego o szer. 200 mm, 
-     woda, 
-     podchloryn sodu, 
-     papa asfaltowa, 
-     tablice orientacyjne wg PN-86/B-09700 do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociągowych, 
 
Uwaga :  wszystkie materiały sieci wodociągowej, które mają bezpośredni kontakt z wodą przeznaczoną do 

celów konsumpcyjnych powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny. 
 
3. Sprzęt. 
 
3.1. śuraw budowlany samochodowy. 
3.2. Samochód dostawczy. 
3.3. Koparki, spycharki. 
3.4. Zagęszczarki gruntu. 
3.5. Zestawy do odwadniania wykopów. 
 
4.   Transport. 
 
4.1. Rury PE  
 
Rury naleŜy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu 

pojazdu. Przy przewozie naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym i kołowym. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. 

Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. 
Pojazdy słuŜące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. 



 

 

Transport powinien zapewniać : 
- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 
- kontrolę załadunku i wyładunku. 
 
 
5.   Wykonanie robót.  
 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
5.1.1. Sieci wodoci ągowe. 
 
Rury układać w temperaturze powietrza 0 – 300 C na przygotowanym podłoŜu z materiałów sypkich grubości 20 

cm. 
Przed rozpoczęciem montaŜu rur naleŜy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie. Rury i kształtki 

Ŝeliwne kielichowe łączyć na wcisk, kołnierzowe śrubami i nakrętkami ze stali nierdzewnej. Rury i 
kształtki PE TS kielichowe łączyć elektrooporowo..  

MontaŜ wszystkich rurociągów naleŜy wykonywać zgodnie z projektowanym zagłębieniem lecz nie mniej niŜ 1,5 
m p.p.t. licząc od wierzchu rury. 

Armaturę kołnierzową łączyć stosując uszczelki gumowe oraz śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej. 
Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć stosując taśmę termokurczliwą. 

Po wykonaniu montaŜu i przed wykonaniem całości obsypki, naleŜy wykonać próby szczelności rurociągu 
pomiędzy punktami węzłowymi na ciśnienie 1,6 MPa, a po zamontowaniu całego wodociągu próbę 
szczelności wykonać na całości wodociągu na ciśnienie robocze . 

Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji wykonać płukanie i dezynfekcję rurociągu. 
 
5.1.2. Hydranty po Ŝarowe oraz zasuwy. 
 
Na rurociągach zamontować hydranty poŜarowe nadziemne oraz zasuwy zakończone skrzynkami ulicznymi. 
Armaturę oznakować tabliczkami informacyjnymi na słupkach stalowych. 
Hydrant oraz skrzynkę do zasuw naleŜy w terenie nieutwardzonym obudować płytą wykonaną z betonu C 80/95 

( dawniej B – 25 ) o wym. 0,60 x 0,60 x 0,15 m. 
Zasuwy odcinające hydranty naleŜy montować w odległości nie mniejszej niŜ 1,0 m od hydrantu i pozostawić w 

połoŜeniu otwartym. 
 
5.1.3. Zasuwy kołnierzowe. 
 
Zasuwa wodociągowa klinowa wraz z obudową i skrzynką uliczną oraz tabliczką informacyjną zamontowaną na 

słupkach stalowych. 
 
5.1.4. Trójniki,  kolana, kró ćce,  znaki, słupki, ławy i cokoły. 
 
Trójniki Ŝeliwne, kolana, króćce – zaleca się stosowanie armatury wysokiej jakości. 
Oznakować armaturę w terenie w sposób trwały za pomocą tabliczek informacyjnych zamontowanych na 

słupkach stalowych. 
 
6.   Kontrola jako ści robót. 
 
Ogólne zasady jakości robót podano w ST -00  – Wymagania ogólne, punkt 6. 
 
6.1. Badanie materiałów u Ŝytych do budowy ruroci ągów. 
 
Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i 

odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 10 niniejszej ST. 
 
7.    Obmiar robót. 
 
Jednostką obmiaru wykonanego wodociągu, uwzględnione elementy składowe robót obmierzane będą wg 

poniŜszych jednostek : 
- m – rurociąg,  
- kpl. – hydrant,  

-     szt. – zasuwa, trójnik, kształtka  
 

8. Badania i odbiór robót. 



 

 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. – Wymagania ogólne, punkt 8. 
 
8.1. Badań i odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z PN – B 10725 : 1997 lub odpowiednimi normami krajów 

Unii Europejskiej, jeśli ich zakres dopuszcza prawo polskie. 
 
8.2. Przy zgłoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedłoŜyć wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na uŜytkowanie, a w szczególności dokumenty związane z próbami ciśnienia, próbami 
jakości wody oraz inne wymagane w ST-00. – Wymagania ogólne, punkt 8.4., oraz w warunkach 
Umowy. 

 
9.   Podstawa płatno ści. 
 
9.1. Ogólne zasady płatności podano w ST- 00. – Wymagania ogólne, punkt 9. 
 
9.2.  W cenie ofertowej Wykonawca uwzględni koszt uzyskania dokumentów wymienionych w punkcie 9.2. 

niniejszej ST. 
 
9.3. Cena jednostki obmiarowej. 
 
9.3.1. Sieci wodoci ągowe  
 
Cena wykonania 1 m sieci  obejmuje : 

- dostawę i montaŜ rur oraz kształtek, 
- włączenie rurociągu do istniejących sieci wodociągowych, 
- wykonanie bloków oporowych, 
- ułoŜenie taśmy sygnalizacyjnej, 
- próbę szczelności, 
- płukanie i dezynfekcję rurociągu, 

-     wykonanie i uzyskanie pozytywnych badań bakteriologicznych wody. 
 
9.3.2. Hydranty . 
 
Cena wykonania 1 kpl. hydrantu obejmuje : 

- dostawę i montaŜ hydrantu wraz z kolanem stopowym, blokiem oporowym oraz Ŝwirową obsypką, 
- dostawę i montaŜ kształtek, 
- dostawę i montaŜ zasuwy przy hydrancie wraz z obudową i skrzynką uliczną, 
- obudowę betonową wokół skrzynki do zasuw, 

-     wykonanie i oznakowanie lokalizacji zasuwy i hydrantu tablicą informacyjną na słupku betonowym. 
 
9.3.3. Zasuwy . 
 
Cena wykonania 1 szt. zasuwy obejmuje : 

- dostawę i montaŜ zasuwy wraz z obudową i skrzynką uliczną, 
- dostawę i montaŜ kształtek, 
- obudowę betonową wokół skrzynki do zasuw,  
- wykonanie i oznakowanie lokalizacji zasuwy tablicą informacyjną na słupku betonowym 

 
10.  Przepisy zwi ązane. 
 
1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami). 
2/ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115 z późn. zmianami ) 
3/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. , Nr 108, poz. 908 z późn. 

zmianami )  
4/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. z 2003 r. Nr 
177, poz. 1729 ) 

5/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ). 

6/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r. , Nr 169, poz. 1650 ). 

 
PN-B-10725 : 1997    - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 



 

 

PN-87/B-01060          - Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. Terminologia  
PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie- 

zmiękczonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do przesyłania wody. Wymagania 
ogólne. 

PN-EN-1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie-
zmiękczonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do przesyłania wody. Rury. 

PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie-
zmiękczonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do przesyłania wody. Kształtki. 

PN-M-74081:1998      -    Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych,  
                                      gazowych. 

PN-89/M-74091           -   Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
PN-86/B-09700           - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 
PN-EN 1074-1:2002    - Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania sprawdzające.  
                                      Część 1 : Wymagania ogólne. 
 
Instrukcje producentów dotyczące montaŜu i układania rur PCV. 
Odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej, jeŜeli ich zakres dopuszcza prawo polskie.
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ST – 03 
ZAKRES PRAC  

 

URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE  
 
1.         DANE I WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Zakres załącznika 

Niniejszy załącznik stanowi integralną część specyfikacji technicznej i zawiera 
niezbędne dane, parametry i wymagania dla doboru urządzeń stanowiących wyposaŜenie 
technologiczne pompowni ścieków. Dokumentacja projektowa zawiera rysunku 
obiektów, w których urządzenia mają być zamontowane w zakresie umoŜliwiającym 
ustalenie warunków instalacji i pracy oraz montaŜu konkretnych urządzeń przyjętych 
przez oferenta. 

1.2. Zakres prac i czynności związanych z instalacją urządzeń technologicznych 

W zakres zamówienia w części obejmującej wyposaŜenie pompowni ścieków, 
obiektów oczyszczalni i urządzenia technologiczne wchodzą: 

- dostawa maszyn i urządzeń odpowiadających w pełni wymaganiom i parametrom 
określonym 
w niniejszym załączniku oraz Dokumentacji Projektowej wraz z częściami zamiennymi, 
materiałami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbędnymi do ich eksploatacji w okresie 
gwarancyjnym 

- montaŜ urządzeń i wyposaŜenia z ewentualnym dostosowaniem zaprojektowanych 
obiektów 
do montaŜu tych urządzeń o ile przyjęte urządzenie będzie się róŜniło od przyjętego w 
załoŜeniach do projektowania 
- uruchomienie instalacji wraz z przeprowadzeniem prób odbiorczych i montaŜowych 
- dokumentacja instalacji urządzeń i wyposaŜenia 
- przeszkolenie załogi uŜytkownika w zakresie obsługi i czynności konserwacyjnych. 

1.3. Ogólne wymagania techniczne 

Zaproponowane urządzenia* wchodzące w zakres zamówienia i przewidziane do 
wbudowania materiały powinny: 
- być wysokiej jakości, fabrycznie nowe 

- być dostosowane do warunków środowiskowych, a w szczególności powinny 
odpowiadać 
warunkom korozyjnym w kontakcie ze ściekami i nie powinny być podatne na 
biodegradację 

- posiadać odpowiednie certyfikaty lub atesty świadczące, Ŝe urządzenia zostały 
dopuszczone 
do stosowanie w Polsce /jeŜeli są wymagane/ i spełniają wymagania Polskich Norm 
- spełniać wymagania polskich przepisów BHP 
- być dostosowane do zaprojektowanych obiektów 

- spełniać dokładnie wymagania szczegółowe określone oddzielnie dla kaŜdego urządzenia 
i 
instalacji w pkt. 2 oraz w dokumentacji projektowej. 

Nie dopuszcza się zastępowania urządzeń kompaktowych zespołem urządzeń 
współpracujących nawet wtedy, gdy funkcja i parametry techniczne takiego zespołu są 
zgodne z wymaganymi w specyfikacji. 
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1.4. Dokumentacja i informacje 

1.4.1.   Informacje w ofercie 

Oferent w ofercie winien podać wyszczególnione niŜej informacje o urządzeniach 
i wyposaŜeniu, które ma zamiar zastosować: 
- nazwa i adres producenta 

- informacje techniczne i literatura producenta zawierająca parametry, opis konstrukcji i 
zakres 
stosowania 
- nazwa i adres dostawcy oraz serwisu 

UWAGA: Na etapie realizacji zamówienia będzie wymagane przez 
Zamawiającego uzgodnienie właściwości przyjętych przez Wykonawcę urządzeń i 
wyposaŜenia w zakresie szczegółowym w tym równieŜ jakościowym. 
 
1.4.2.   Dokumentacja i informacje dostarczane zamawiającemu w trakcie realizacji 
kontraktu 

A./   Łącznie z dostarczanymi urządzeniami 
- dokumentacja techniczno-ruchową 
- kopie certyfikatów potwierdzających zgodność ze specyfikacją techniczną 
- protokoły kontroli jakości producenta 

B./  Przed zakończeniem rozruchu - Instrukcję Obsługi Instalacji w 3 egz. Instrukcja ta 
powinna zawierać: 
- opis działania i schematy ideowe 

- opis czynności obsługowych i sposobu ich wykonywania, harmonogram smarowania, 
procedury wymiany elementów i materiałów eksploatacyjnych 

- listę części zamiennych zgodną z rysunkami zestawieniowymi poszczególnych urządzeń, 
z 
podaniem numerów katalogowych 
- zalecane materiały eksploatacyjne 
- zasady działania i procedury w sytuacjach awaryjnych 
- instrukcję BHP 

C./  Przed   przekazaniem   przedmiotu   zamówienia   -   odbiorem   końcowym   
dokumentację powykonawczą w 3 egz. obejmującą: 
- rysunki zestawieniowe maszyn i innego wyposaŜenia 

- zbiorczy rysunek całej instalacji przedstawiający całość instalacji, wszystkie urządzenia i 
wyposaŜenie, rurociągi, okablowanie i złącza 
- szczegółowy schemat podstawowych obwodów 
- inwentaryzację instalacji zakrytych w elementach budowli 

- schemat   połączeń   pomiędzy   wszystkimi   elementami   wyposaŜenia   z   
odpowiednio 
zaznaczonymi danymi technicznymi i typami. 
- uaktualnioną specyfikację techniczną wg rzeczywistego wykonania 

1.5. Szkolenie 

Wykonawca jest zobowiązany do efektywnego przeszkolenia w zakresie obsługi 
całej instalacji, jak i poszczególnych jej zespołów, pracowników obsługi na stanowiskach 
wykonawczych i nadzoru. Czas szkolenia powinien gwarantować nabycie przez 
szkolonych wystarczających umiejętności obsługi urządzeń w sposób wykluczający 
wystąpienie awarii z tego powodu. Szkolenie powinno odbywać się w miejscu 
wbudowania urządzeń z demonstracją poszczególnych czynności obsługowych. 

1.6. Warunki ogólne wykonania instalacji elektrycznych urządzeń 

Wszystkie roboty elektroinstalacyjne winny być wykonane zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - część 
V - instalacje elektryczne" wydanymi przez MGPiB oraz COBR „ElektromontaŜ" w 
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1988 r. Aparaty i osprzęt powinny posiadać wymagane atesty. System dodatkowej 
ochrony przed niebezpiecznym napięciem dotyku naleŜy wykonać wg PN-91/E-
05009/03 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk". Sposób wykonania dodatkowej ochrony powinien odpowiadać normie 
PN-92/E-05009/41 „Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 
przeciwporaŜeniowa". 

Ponadto instalacje winny spełniać wymagania zawarte w załączniku nr l do 
Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. „w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporaŜeniowej" (Dz. U. Nr 81 z dnia 26 listopada 1990 r. póz. 473). 
 
 
2. WYKAZ URZĄDZEŃ I ICH SPECYFIKACJA 
Wodociąg 

Projektowana magistrala wodociągowa wykonana zostanie z rur z 
Ŝeliwa sferoidalnego d=350 mm. Od magistrali wykonane zostaną 
wodociągi rozdzielcze d=100 mm Ŝeliwne w celu wykonania 
przyłączy oraz podejść pod hydranty p.poŜ. Przyłącza do posesji 
zostaną wykonane z rur PE TS. 
 
System z rur Ŝeliwa sferoidalnego: 
śeliwo sferoidalne, otrzymywane w wyniku specjalnej obróbki 
magnezem, nabiera zaskakujących właściwości mechanicznych.  
Udarność: Ŝeliwo sferoidalne jest bardzo odporne na uszkodzenia 
będące skutkiem uderzeń np. podczas rozładunku, układania, tąpnięć 
gruntu. 
Wytrzymałość na rozciąganie: Ŝeliwo sferoidalne ma bardzo wysoką 
wytrzymałość na rozciąganie (Rm) – ok. 420 MPa oraz umowną 
granicę plastyczności (Rp 0,2) – ok. 270 MPa, co jest porównywalne 
z wytrzymałością stali konstrukcyjnej. Wartość wydłuŜenia 
względnego (A0) wynosi nie mniej niŜ 10%. 
Owalizacja: rury z Ŝeliwa sferoidalnego, dzięki duŜej sztywności 
obwodowej (np. 52 kN/m2 dla DN 500), nie ulegają deformacji pod 
wpływem obciąŜeń statycznych i dynamicznych. WyŜej wymienione 
parametry wytrzymałości mechanicznej Ŝeliwa sferoidalnego 
przyczyniają się do znacznych oszczędności nakładów finansowych 
na prace ziemne podczas układania rurociągów w porównaniu z 
kosztami układania rurociągów z materiałów o niskiej granicy 
plastyczności. Wszystkie elementy rurociągu zaprojektowane są tak, 
aby w pełni wykorzystać wyjątkowe właściwości mechaniczne Ŝeliwa 
sferoidalnego. Są bardzo solidne i wytrzymałe, znoszą bez uszczerbku 
duŜe obciąŜenia zewnętrzne oraz zmiany w otoczeniu: ruchy gruntu, 
podmywanie, destabilizację podłoŜa. Nie pękają, nie ulegają 
rozrywaniu złącza.  
 
Projektuje się wykoŜystanie prostych i skutecznych rozwiązań 
blokowania z zaczepami wraz z systemem zwanym STANDARD Vi. 
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Rozwinięciem tego systemu jest kielich dwukomorowy 
UNIVERSAL, którego komory mają rozdzielone funkcje 
uszczelniania i blokowania: klasyczny pierścień uszczelniający 
STANDARD lub TYTON w drugiej komorze, a w pierwszej (od 
czoła kielicha) dodatkowy gumowy pierścień blokujący wyposaŜony 
w metalowe zaczepy, co zapewnia blokowanie bez uŜycia 
napawanego garbu. (Pierścień blokujący UNIVERSAL STD Vi). 
 
Standardową wykładzinę wewnętrzną stanowi, nakładana 
odśrodkowo, warstwa zaprawy z cementu hutniczego. Dzięki małej 
chropowatości, zaprawa cementowa ułatwia przepływ, ogranicza 
straty ciśnień i chroni ciecz przed kontaktem z metalem. 
 
Rury z Ŝeliwa sferoidalnego produkowane są przez zakłady 
posiadające certyfikat ISO 9001. 
 
Charakterystyka Ŝeliwa sferoidalnego 
Wytrzymałość na rozciąganie Rm ≥ 420 MPa, 
Granica plastyczności Rp 0,2 ≥ 270 MPa, 
WydłuŜenie względne A0 ≥ 10% 
 
System z rur PE TSDOQ® jest wspołwytłaczaną rurą, w ktorej warstwy 
ochronne (zewnętrzna i wewnętrzna) wykonane są z niezwykle 
wytrzymałego tworzywa sztucznego PE 100 RC XSC 50. Warstwa 
środkowa produkowana jest z polietylenu klasy PE 100 RC. Dzięki 
właściwościom materiału XSC 50 (25% grubości ścianki) rura TS 
DOQ® nawet przy zewnętrznych uszkodzeniach (< 20% grubości 
ścianki) wykazuje ekstremalną odporność na skutki działania 
obciąŜeń. Rury TSDOQ®mogą być układane tradycyjnie lub układane 
w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej, natomiast w 
przewiercie sterowanym nie ma potrzeby stosowania rur osłonowych. 
 
Armatura 
- Zasuwy klinowe: 
  

• Wykonanie – Ŝeliwo sferoidalne (GGG 50),zabudowa długa 
według DIN 3202 część 1, F5 

• Owiercenie kołnierzy: wg normy DIN 2501 
• Testy: - próba szczelności wodą wg DIN 3230 cz.4, 

o - próba momentu obrotowego zamykania zasuwy; 
• Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, 
średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu; 

• Malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK -RAL, o 
min. grubości 250 µm 
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• Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej 
uszczelki zagłębionej w korpusie, 

• Mocowanie pokrywy z korpusem za pomocą śrub, przy czym 
śruby mocujące pokrywę są otoczone uszczelką pokrywy, 
zagłębione w gniazdach i zalane masą plastyczną na gorąco  

• Trzpień: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, 
z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu 
klina wykonanym z tego samego materiału 

• Potrójne uszczelnienie trzpienia (pierścień górny, 4 oringi, 
uszczelka manszetowa) 

• Klin z Ŝeliwa sferoidalnego, z pełnym przelotem, 
nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM 
o min. grubości 1,5 mm  

• Wewnętrzny pełny przelot klina bez przewęŜeń. 
• Prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią 

korpusu zasuwy 
• Stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu o podwyŜszonej 

wytrzymałości 
• Pełny przelot zasuwy (bez przewęŜeń na wysokości klina) 
• ŁoŜyskowanie prowadnic klina łoŜyskami ślizgowymi z 

tworzywa sztucznego 
• Zasuwy spełniają normę PN-EN 1074 część 2 
• Atest PZH Warszawa 
• PrzedłuŜacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta 
• PrzedłuŜacze trzpienia teleskopowe o zakresie długości 1050-

1750 mm 
 
- Hydranty nadziemne: 
  

• wykonanie z Ŝeliwa sferoidalnego, pomalowane na kolor 
czerwony 

• część górna powinna być wykonana z Ŝeliwa sferoidalnego i 
stanowić jeden odlew 

• część dolna powinna być wykonana z Ŝeliwa sferoidalnego 
• śruby łączące kolumnę górną i dolną wykonane ze stali 

nierdzewnej 
• konstrukcja hydrantu powinna zabezpieczyć armaturę przed 

wypływem wody w przypadku złamania części górnej 
• hydrant powinien posiadać dwa odejścia (nasady) DN 75 mm 

wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz 
PN-91/M-51038 
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• drugie zamknięcie szczelne w postaci kuli – kula z tworzywa 
sztucznego z dodatkowym wewnętrznym wzmocnieniem 
konstrukcji (np. zbrojenie, budowa komórkowa) 

• pełne zabezpieczenie antykorozyjne: 
• zewnętrzne – metodą proszkową przy uŜyciu farby 

epoksydowej o minimalnej grubości 250 mikronów, odpornej 
na działanie promieni słonecznych  

• wewnętrzne – metodą proszkową przy uŜyciu farby 
epoksydowej o minimalnej grubości 250 mikronów lub 
emaliowane  

• ogumowany grzybek zamykający (zawulkanizowany gumą 
EPDM lub NBR) 

• wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali 
nierdzewnej 

• grzybek prowadzony w tulei mosięŜnej 
• nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający 

wykonane z mosiądzu prasowanego 
• uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójne ringowe 
• odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu 

hydrantu, a w połoŜeniach pośrednich i przy całkowitym 
otwarciu odwodnienie powinno być szczelne 

• konstrukcja hydrantu powinna umoŜliwiać obrót nadziemnej 
jego części o kaŜdy, dowolny kąt 

• przy ciśnieniu 0,2 MPa wydajność hydrantu powinna wynosić 
minimum 10dm3/s 

• MoŜna takŜe dopisać: Hydranty wyposaŜone w systemowe 
zabezpieczenie przed zarastaniem strefy odwodnienia hydrantu 
w formie otuliny z włókniny z korpusem z PE-HD, mocowanie 
zatrzaskowe 

  
  
- Uniwersalne łączniki do rur Ŝeliwnych, azbestocementowych, 
stalowych, PVC: 
  

• Wykonanie – Ŝeliwo sferoidalne w zakresie średnic DN40-
DN400 pokryte farbą epoksydową ,  

• Ciśnienie robocze max 16 bar 
• Szeroki zakres uszczelnienia (min. 20 mm), 
• Przy łącznikach RR moŜliwość montaŜu przy odchyleniu 

osiowym +/- 8 stopni 
• Przy łącznikach RK moŜliwość montaŜu przy odchyleniu 

osiowym +/- 4 stopni 
• Uszczelnienie z gumy EPDM, 
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• Malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK 
• Śruby zabezpieczone powłoką z Sheraplexu lub Rilsanu 
• Atest PZH Warszawa 

  
- Łączniki do rur PE, PVC: 
  

• Wykonanie – Ŝeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową ,  
• Pierścień zabezpieczający przed przesunięciem rury wykonany 

z brązu 
• Przy łącznikach RR moŜliwość montaŜu przy odchyleniu 

osiowym +/- 7 stopni 
• Przy łącznikach RK moŜliwość montaŜu przy odchyleniu 

osiowym +/- 3,5 stopnia 
• Uszczelnienie z gumy EPDM, 
• Malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK 
• Śruby ze stali nierdzewnej A2 
• Atest PZH Warszawa 

  
- Studzienka powietrzna do wody PN16: 
 

• Atest PZH Warszawa 
• Podstawa studzienki z Ŝeliwa sferoidalnego 
• Pokrywa studzienki z aluminium 
• Pływak zaworu ze spienionego polipropylenu 
• Próba wodna na szczelność zamknięcia 1,5 x PN 
• Próba wodna na wytrzymałość korpusu 1,5 x PN 
• Próba wodna na szczelność połączeń 1,5 xPN 
• Ciśnienie robocze min. 0,2 bar, max. 16,0 bar 
• Przeznaczenie do wody do picia 

 
- Skrzynki uliczne: 
 

• wymiary:  - wg normy DIN 4056 dla zasuw sieciowych, 
• wg normy DIN 4057 dla zasuw przyłączeniowych, 
• wg normy DIN 4055 dla hydrantów podziemnych, 
• wg normy DIN 3582 dla zaworów powietrznych, podziemnych, 
• korpus: z PA+, o wytrzymałości min. 15 t.; 
• pokrywa: z Ŝeliwa szarego GG-25, z wtopionym uchwytem 

stalowym i z napisem określającym zastosowanie: 
• „W” dla skrzynek zasuw, 
• „ZAWÓR POWIETRZNY” dla skrzynek zaworów 

powietrznych; 
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• atest DVGW; 
• opcjonalnie: podstawy z HDPE; 
• skrzynki i podstawy od jednego producenta, z moŜliwością 

połączenia przy pomocy zatrzasków z tworzywa sztucznego; 
 
Kanalizacja sanitarne 
 Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana zostanie z rur 
kamionkowych d=250 mm oraz d=200 mm. Przyłącza kanalizacyjne 
zostaną wykonane z rur kamionkowych d= 160 mm.  
Rury kamionkowe powinny posiadać badania na zmęczenie zmienne 
2,5÷10 kN zgodnie z aprobatą techniczną Instytutu Budowy Dróg i 
Mostów, Powinny wytrzymywać ciśnienie 2,4 bar na złączach. 
Wytrzymałość rury Ø200 40kN/m. 
Rury kamionkowe i kształtki stosuje się do budowy kanalizacji 
wymagającej sieci szczelnej. 
Rury kamionkowe powinny wykazywać: 
FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI KAMIONKI: 
cięŜar objętościowy = 22 kN/m3 
twardość (skala 1÷7) = 7 
współczynnik rozszerzalności = +1-5.10'-5 
współczynnik spręŜystości = 40+50 kN/mm2 
wytrzymałość na ściskanie = +/- 750 N/mm2 
wytrzymałość na rozciąganie = 10+20 N/mm2 
wytrzymałość sklejanych części kamionkowych = 30+35 N/mm2 
MECHANICZNE WŁAŚCIWOŚCI RUR KAMIONKOWYCH: 
kwasoodporność pH = 2+12 
wytrzymałość na temperatury T= -10°C (powietrze),+70°C (woda) 
wodoszczelność rur przy p = 50 kPa (0,5 bar) = 0,07 L/m2 (po 15 
min) 
wodoszczelność kształtek przy p = 50 kPa (0,5 bar) = 0,07 L/m2 (po 
5 min) 
wodoszczelność uszczelek przy p = 50 kPa (0,5 bar) = 0,07 L/m2 
(przy wygiętym rurociągu pod kątem) 
4,6° - ø 200 1,7° <ø 800  
gładkość ścian K = 0,02+0,05 
wytrzymałość na ścieranie = 0,2 mm 
wytrzymałość mech. na zgniatanie = 32+140 kN/m 
wytrzymałość sklejanych części kamionkowych = 30 N/mm2 
TOLERANCJE W WYMIARACH: 
odchyłka od prostolinijności = ø150 < = 6 mm/m 
(ugięcie) 0150+250 = 5 mm/m 
odchyłka w długości = -1% + 4% lecz nie więcej niŜ +/- 10 mm 
odchyłka lica dna rury = 0300 < = 5 mm 
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Wytrzymałość na ścieranie i jej współczynnik chropowatości 
hydraulicznej pozwala na przypływ ścieków wykluczający wszelkie 
osadzanie. 
 
Kanały uzbrojone będą w studzienki z kręgów Ŝelbetowych (beton B40) 
∅1000 z włazami Ŝeliwnymi D400 z wypełnieniem betonowym, 
wentylowane . W celu wykonania przyłączy do rur spustowych 
kanalizacja wyposaŜona zostanie w trójniki. 
 
Kanalizacja deszczowa 
Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur PVC klasy 
S ze ścianką litą d=250 mm oraz przyłącza i podejścia pod wpusty uliczne 
d=200 mm wykonane zostaną z rur PVC klasy S ze ścianką litą (zgodnie 
z normą PN-EN 1401:1999) 
 
Kanały uzbrojone będą w studzienki z kręgów Ŝelbetowych (beton B40) 
∅1000 i ∅1200 oraz z tworzyw sztucznych PVC i PE ∅315 o średnicach 
jak na profilach. W celu wykonania przyłączy kanalizacja wyposaŜona 
zostanie w złącza typu Awadock (kanały Ŝelbetowe) i trójniki (kanały 
PVC). 
 

 

 

ST – 0312.2 

WYSZCZEGÓLNIENIE DŁUGO ŚCI PRZEWODÓW  

 
 

 Wodoci ąg  
Na terenie przewidzianym pod sieć wodociągową projektuje się: 
- przyłącza wodociągowe –PE TS Ø63 Ø110 PN16 L= 11,0 m (4 szt.).    
  

Kanalizacja sanitarna 
Na terenie przewidzianym pod kanalizację sanitarną projektuje się następujące  
sieci i urządzenia: 
- kanał ścieków grawitacyjnych – kamionka Ø250 mm L= 48,5 m. 
- przyłącza – kamionka Ø160 mm L=2,6 m (1 szt.). 
Projektuje się kolektory grawitacyjne z rur kamionkowych d =250 mm a na nich typowe studnie 

kontrolne przelotowe i połączeniowe Ŝelbetowe (beton B40) d=1000 mm oraz d=600 
mm PE ze stoŜkiem odciąŜającym z włazami Ŝeliwnymi D400 z wypełnieniem 
betonowym, wentylowane. 

 
Kanalizacja deszczowa  

Na terenie przewidzianym pod kanalizację deszczową projektuje się: 
kanał ścieków grawitacyjnych  
– PVC Ø250mm L=48,3 m 
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– przyłącza kanalizacji deszczowej PVC Ø200mm L= 20,8 m, 1 szt. podejść kanalizację 
deszczową na prywatnej posesji, 3 szt. wpustów ulicznych, 6 szt. przyłączy do rur 
spustowych. 

 
Projektuje się kolektory grawitacyjne z  rur PVC o ściance litej d=250 mm a na nich typowe 

studnie kontrolne przelotowe i połączeniowe Ŝelbetowe d=1000 mm oraz PE d=600 mm 
ze stoŜkiem odciąŜającym oraz z włazami Ŝeliwnymi D400 z wypełnieniem betonowym, 
wentylowane. Na kolektorach w celu wykonania przykanalików naleŜy wykonać. Jako 
wpusty uliczne przewidziano zastosowanie typowych studzienek ściekowych 
betonowych d=500 mm, z osadnikiem bez syfonu, z wpustem Ŝeliwnym typu cięŜkiego 
T40.  
 


