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I. WSTĘP 
 

1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 

sieci wodociągowej na osiedlu Piaskowa w Piotrkowie Tryb.” w ramach zadania pn.: 

„Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Piaskowej”,  

polegającego na: 

- budowie sieci wodociągowej w projektowanych na osiedlu Piaskowa ulicach 

osiedlowych bez nazwy, oznaczonych w planie miejscowym jako:  27KDD, 

23KDD, 30 KDD oraz 22KDD ( od ulicy Piaskowej do skrzyżowania z 28 KDD) i 

20KDD (również od ulicy Piaskowej do skrzyżowania z 28KDD) 
 

 

2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót, które zostały określone poniżej, tj. w punkcie II. 
 

3. Określenia podstawowe, definicje 
Definicje pojęć i określeń, które stosowane są w niniejszej SST oraz w dokumentacji 

projektowej zawarte są w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 

Wodociągowych Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 Zalecane do 

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury wydanie Warszawa, wrzesień 2001, 

oraz w powołanych w powyższych warunkach technicznych – rozporządzeniach i normach 

 a także w PN-B-10725 Wodociągi przewody zewnętrzne. Wymagania i badania  

oraz PN-EN 12201-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –Polietylen (PE)  Część 

2:Rury.  
 

II. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
 

BUDOWA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ  NA  OSIEDLU  PIASKOWA 

W  PIOTRKOWIE TRYB. 

w ramach zadania pn.: „ Budowa infrastruktury technicznej  

w rejonie ulicy Piaskowej ” 
 

Adres inwestycji: działki nr ewid. gruntów : 391/18, 392/34, 393/20, 457/23, 393/21, 457/24, 

457/22, 394/9, 390/3, 457/7, 457/8, 393/11, 392/18, 391/10, 394/3, 394/8, 393/12 w obrębie 10 

jednostka ewid.: 106201_1 Piotrków Trybunalski  

 

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Podstawą szczegółowego określenia zakresu robót dla potrzeb udzielenia 

zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i jego realizacji - jest 

dokumentacja projektowa: PB-W „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Piaskowa w 

Piotrkowie Tryb.” w ramach zadania pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w rejonie 

ulicy Piaskowej”. 

oraz przedmiar robót, opracowane przez pracownię projektową: Biuro Projektowe  

„A-ZET” Jolanta Jańczyk-Abratkiewicz ul. Mechaniczna 6, 97-300 Piotrków Tryb .  
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Wykonawcę robót obowiązują wszystkie zapisy zawarte w w/w dokumentacji. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w przedmiarze robót, który będzie 

załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i podstawą do sporządzenia 

przez oferenta kosztorysu ofertowego, który będzie z kolei integralną częścią podpisanej 

umowy na wykonanie zamówienia publicznego.  
 

Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień 

- Rozporządzenie Komisji (WE)Nr 2151/2003 z dnia 16.12.2003 r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) : 

45 23.13.00-08 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  

        i rurociągów do odprowadzenia ścieków 
 

Zamówienie obejmuje wykonanie następującego zakresu robót budowlanych 

podstawowych : 
 

 budowa sieci wodociągowej z rur dwuwarstwowych PE 100 RC/PE100RC typ 2,  

o warstwach połączonych molekularnie, SDR 11, PN 16, o średnicy φ 125 mm  

         695,8 m 

 montaż hydrantów nadziemnych DN 80 wraz z zasuwą  kpl. 6  

 montaż zasuwy odcinającej na sieci dnom 100mm   kpl. 3  

 

Pozostały zakres robót – wg pozycji przedmiaru robót. 

 

3. Prace przygotowawcze, towarzyszące, odtworzeniowe i roboty tymczasowe 
 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą i nie podlegają odrębnej zapłacie niżej 

wymienione prace przygotowawcze, towarzyszące, odtworzeniowe i roboty tymczasowe: 

- zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

- opracowanie w koniecznych projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót , 

uzyskanie koniecznych zezwoleń u zarządców dróg i uiszczenie należnych opłat u 

zarządców dróg za uzyskanie koniecznych zezwoleń oraz za zajęcia pasów drogowych, 

- właściwe oznakowanie dróg, zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób trzecich, 

wykonanie przejść dla pieszych, 

- dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, 

poręcze itp. niezbędne do ochrony robot, zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych, 

- odtworzenie nawierzchni w pasach drogowych ulic , 

- wykonanie koniecznych badań zagęszczenia gruntu celem odtworzenia i odbudowy 

nawierzchni w pasach drogowych ulic. Wskaźniki zagęszczenia gruntu oznaczyć zgodnie 

z normą BN-77/8931-12. 

- przywrócenie do stanu pierwotnego terenów zielonych, w których prowadzone będą 

prace, 

- zabezpieczenie terenu budowy (Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodzą w zakres 

umowny i nie podlegają odrębnej zapłacie), 
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- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z 

projektowanymi przewodami kanalizacyjnymi, wodociągowymi, studniami 

kanalizacyjnymi, 

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie 

trwania robót. 

 

W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy geodezyjnej Wykonawca robot jest 

zobowiązany do ich odtworzenia na swój koszt. 
 

4. Informacje o terenie budowy istotne z punktu widzenia  
- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich 

- ochrony środowiska 

- warunków bezpieczeństwa pracy 

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

- warunków dotyczących organizacji ruchu, 

- ogrodzenia 

- zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wodociąg usytuowany będzie w projektowanych pasach drogowych dróg osiedlowych na 

osiedlu Piaskowa w Piotrkowie Tryb. 

Obecnie jest to teren zielony, niezagospodarowany i nieużytkowany rolniczo.  

Teren ten nie jest zmeliorowany. 

Nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów dla wybudowania sieci 

wodociągowej. 

W pasie roboczym należy zdjąć wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej (humus) i złożyć ją 

obok wykopów . Po ułożeniu wodociągu i wykonaniu zasypki – warstwę ziemi urodzajnej 

przywrócić w pierwotne miejsce. Na odcinkach w projektowanych jezdniach – humusu nie 

wbudowywać . 

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską i nie jest wpisany do rejestru 

zabytków. 

 

Wykonawca robót musi opracować projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót i 

uzyskać niezbędne zezwolenia u zarządcy dróg. 

Musi zadbać o właściwe oznakowanie, zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób 

trzecich, wykonanie przejść dla pieszych, dostarczenie, zainstalowanie i obsługę wszystkich 

tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, ogrodzenia, poręcze itp. niezbędne do ochrony robot, zapewniające bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposób, aby umożliwić bezpieczne dojście i dojazd do 

istniejących budynków i posesji. 

Zamawiający (Inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robót. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki 

geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie zagospodarowania terenu – 

mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. 
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Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 

inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo 

uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w 

instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych i porządkowych Wykonawca będzie:  

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 

otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.  

 

Drzewa narażone na uszkodzenia w najbliższym sąsiedztwie miejsca prowadzonych robót 

należy zabezpieczyć  przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami. 

Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew należy wykonać ręcznie . W przypadku 

odkrycia kolidujących z pracami korzeni, należy je po odcięciu zabezpieczyć środkiem do 

pielęgnowania ran, grubsze korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed 

wysychaniem. Wykopy w obrębie drzew nie mogą być prowadzone dłużej niż dwa tygodnie 

(przy wietrznej, wilgotnej pogodzie – trzy tygodnie).W celu niedopuszczenia do przesuszenia 

systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach należy zasypywać w jak 

najkrótszym czasie. Wykopy w obrębie bryły korzeniowej zasypywać ziemią urodzajną. Przy 

głębokich wykopach należy stosować ekrany zabezpieczające (ekran ziemny od strony 

korzeni z warstwa mineralną i ziemią urodzajną , ograniczony barierą od strony 

prowadzonych wykopów). 

W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym , drzewa po zasypaniu wykopów 

należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego 

spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami słomianymi 

(zabezpieczenie przez przemarznięciem korzeni). 

Na terenie budowy należy zabezpieczyć indywidualnie wykopy przez możliwością wpadania 

do nich zwierząt, poprzez ich szczelne przykrycie lub wykonanie wygrodzenia 

herpetologicznego. Nie rzadziej niż co dwa dni , należy kontrolować wykopy oraz inne 

miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt, a znajdujące się w nich zwierzęta 

niezwłocznie odławiać przy pomocy siatek lub podbieraków i wypuszczać poza obszar 

inwestycji, w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku, przy czym ostatnia kontrolę 

obecności zwierząt w wykopach należy przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem 

wykopów (należy sprawdzić dno i ściany pod kątem obecności zwierząt).  
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Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich warunków 

sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 

odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ”. „Plan BIOZ" należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 

rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650) oraz 

Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia koniecznych projektów 

organizacji ruchu na czas wykonywania robót i uzyskania niezbędnych zezwoleń u zarządcy 

drogi oraz do uiszczenia należnych opłat u zarządcy drogi za zezwolenia oraz za zajęcie pasa 

drogowego. 

Ogrodzenie placu budowy 

Budowa nie wymaga wykonania ogrodzenia placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

 przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu (w 

przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania placu 

budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego 

akceptacji, 

 utrzymania porządku na placu budowy, 

 właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i 

elementów budowlanych, 

 utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w 

okresie wywozu ziemi z wykopów. 
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III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYC H ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA 

ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY 

SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 
 

Wszystkie wyroby stosowane do budowy muszą mieć właściwości użytkowe, umożliwiające 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i można je stosować wyłącznie 

wówczas, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

Wykonawca robót nie może w żadnym wypadku wbudować materiałów o parametrach 

gorszych niż przewidziano w dokumentacji technicznej. 
 

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i składowane w warunkach 

zabezpieczających przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.  

Transport materiałów i sprzętu – środkami transportowymi, w sposób uniemożliwiający ich 

przesuwanie się i uszkadzanie w czasie transportu. 
 

Sieć wodociągowa 
 

Zaprojektowaną sieć wodociągową o średnicy φ125mm wykonać z rur 

dwuwarstwowych z PE 100 RC/PE100RC , z wymiarowo zintegrowaną warstwą zewnętrzną,  

 o warstwach połączonych molekularnie (z płaszczem ochronnym z PE100 RC), SDR 11 , PN 

16, tj. z rur o zwiększonej odporności na powolną propagację pęknięć. 

Zastosowane rury muszą spełniać wymagania stawiane rurom typu 2 klasyfikacji PAS 1075 i 

posiadać potwierdzenie tego faktu certyfikatem wydanym przez niezależny akredytowany 

instytut (DIN CERTO lub TUV SUD). Odporność na powolną propagację pęknięć 

dostarczonych rur powinna zostać potwierdzona świadectwem odbioru danej partii rur 

(certyfikat 3.1-PN EN 10240) wynik testu FNCT większe niż 8760 h. 

 

Zasuwy odcinające na sieci i zasuwy hydrantowe  –  PN16, klinowe, kołnierzowe, 

bezgniazdowe, z gładkim przelotem, wykonane z następujących materiałów: 

 korpus i pokrywa - z żeliwa sferoidalnego GGG-50,  

 ochrona antykorozyjna - na zewnątrz i wewnątrz powłoka z farby epoksydowej, 

nanoszona elektrostatycznie 

 trzpień (wrzeciono) – ze stali nierdzewnej, 

 uszczelnienie trzpienia – uszczelki typu O-ring z elastomeru lub NBR, 

 klin – z żeliwa sferoidalnego GGG-50, wulkanizowany na całej powierzchni (zewnątrz i 

wewnątrz) powłoką z gumy EPDM  

Zasuwy muszą posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny i dopuszczenie Stowarzyszenia 

Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.  

 

Hydranty nadziemne HP80 –  z podwójnym odcięciem dopływu i automatycznym 

odwodnieniem, ciśnienie nominalne 1,6 MPa. Hydranty powinny być wykonane z następujących 

materiałów: 

- głowica – żeliwo szare, 

- wrzeciono – stal nierdzewna, 

- uszczelnienie wrzeciona – typu O-ring 
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- kolumna – z żeliwa sferoidalnego typu GGG 400 lub ze stali nierdzewnej, 

- stopa montażowa, obudowa kuli – z żeliwa sferoidalnego GGG 400, 

- ochrona antykorozyjna – na zewnątrz powłoka z farby epoksydowej, nanoszona  

  elektrostatycznie z dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na działanie UV. 

Do zabezpieczenia dolnej części korpusu hydrantów nadziemnych i podziemnych należy 

stosować otulinę z korpusu PE-HD i włókniny wykonanej z polipropylenu. 

Hydrant musi posiadać certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 

w Józefowie, atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz dopuszczenie 

Stowarzyszenia ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. 
 

Zasuwy i hydranty p.poż. mają się charakteryzować wysokimi parametrami technicznymi i być 

wyprodukowane przez uznanych na rynku producentów. 
 

Do połączeń kołnierzowych stosować śruby ze stali kwasoodpornej. 

 

Kształtki przy hydrantach (króćce i kolana stopowe) - z żeliwa sferoidalnego  
 

Skrzynki zasuwowe żeliwne zabezpieczyć na powierzchni terenu blokami betonowymi 

prefabrykowanymi o wymiarach 50x50cm i grubości min 15cm. 

 

Miejsca usytuowania zasuw i hydrantów należy oznakować tabliczkami informacyjnymi, 

umieszczonymi na ścianach budynków, słupkach ogrodzeniowych a tam gdzie nie jest to 

możliwe - na słupkach betonowych – zgodnie z PN-86/B—09700. 
 

Dla oznakowania trasy sieci wodociągowej zastosować taśmę sygnalizacyjno-lokalizacyjną w 

kolorze niebieskim z napisem „uwaga woda” , z wkładką metalową. 
 

Wszystkie wyroby stosowane do budowy muszą mieć właściwości użytkowe, umożliwiające 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i można je stosować wyłącznie, jeżeli 

wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

Wszystkie wyroby i materiały zastosowane do budowy wodociągu stykające się 

bezpośrednio z wodą muszą mieć atest Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do 

kontaktu z wodą do picia.  

 

 

Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 

informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 

realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone 

dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 

wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 

miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie 

wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry 

techniczne tego materiału. 
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Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów  

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 

budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy 

i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń 

konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 

informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 

konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 

zgodności. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 

placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu 

z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 

materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku 

zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 

materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje 

odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element 

budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ 

JAKOŚCIĄ 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które 

nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
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Wykonawca robót powinien mieć możliwość korzystania z następującego sprzętu i środków 

transportu (sprzęt własny wykonawcy lub możliwość wynajęcia): 

- samochód samowyładowczy 5-10t, 

- samochód samowyładowczy do 5t 

- samochód skrzyniowy 5-10t 

- samochód skrzyniowy do 5t 

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,6m3, 

- spycharka gąsienicowa 75kM 

- ciągnik siodłowy z naczepą 16 t 

- równiarka samojezdna 100kM 

- rozkładarka mas bitumicznych 

- samochód dostawczy do 0,9 t 

- ubijak spalinowy 200kg, 

- zgrzewarka do rur PE 

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 

- wibrator powierzchniowy do 225 kg 

- spawarka elektryczna wirująca 300A, 

- piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW, 

- walec statyczny samojezdny 10 t, 

- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5 kVA 

- żuraw samochodowy 5-6 t 

- wyciąg do urobku ziemi z napędem spalinowym 0,18t 

- agregat tynkarski 1,1 – 3 m3/h 

- maszyna do wiercenia poziomego. 

 

Liczba środków transportu stosowanych przez wykonawcę robót powinna zapewniać 

prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji 

Technicznej i we wskazaniach Inwestora. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

wymogom przepisów prawa o ruchu drogowym na polecenie Inwestora będą usunięte z terenu 

budowy. 
 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

Wykonawca w zależności od organizacji robót użyje podstawowych i pomocniczych środków 

transportowych niezbędnych do kompletnego wykonania robót i spełniających wymagania 

przepisów transportowych. 
 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

Zastosowany sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w specyfikacjach 

technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest 

akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach 

przewidziano możliwość wariantowe go użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem 

nadzoru wybór sprzętu. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 



 11 

Sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być 

zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji 

robót. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu i 

maszyn w dobrym stanie technicznym oraz przestrzegania zasady wyłączania silników maszyn 

w czasie przerw w pracy. 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 

określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 

transportowanych materiałów. 

Transport poziomy 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 

uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 

urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Transport pionowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 

specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYKONANIA I 

OCENY PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ORAZ 

ODBIORU ROBÓT 
 

Obowiązują Wykonawcę robót wszystkie zapisy dotyczące zakresu robót i sposobu 

wykonania robót, zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym, opracowanym przez 

Biuro Projektowe „A-ZET” Jolanta Jańczyk-Abratkiewicz ul. Mechaniczna 6, 97-300 

Piotrków Tryb.,  a ponadto: 

 

 Wszystkie roboty wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. 

 Usytuowanie wszystkich projektowanych urządzeń podlega wytyczeniu i geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac 

geodezyjnych. 

 Robotami powinien kierować uprawniony kierownik budowy 

 Roboty ziemne w wykopach otwartych prowadzić zgodnie z Polską Normą: „Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania” PN-B-10736 marzec 1999r. 

 

 Podczas wykonywania robót w terenach zielonych przed przystąpieniem do robót ziemnych, 

tj. do bezpośredniego wykonywania wykopu pod sieć wodociągową, należy zdjąć humus (tj. 

warstwę ziemi urodzajnej) w pasie roboczym /tzn. szerokość wykopu +miejsce na odkład /. 

Po montażu wodociągu i zasypaniu wykopów humus należy wbudować w pierwotne miejsce 

a teren robót przywrócić do stanu pierwotnego . Na odcinkach w projektowanych jezdniach – 

humusu nie wbudowywać . 
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 W przypadku wodociągów zlokalizowanych w istniejących i projektowanych jezdniach, 

istn. utwardzonych wjazdach na posesje należy bezwzględnie dokonać całkowitej 

wymiany gruntu, tj. zasypać wykopy piaskiem z zagęszczeniem, w celu uzyskania 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. Na pozostałych odcinkach – zasypka 

wykopów gruntem rodzimym z zagęszczeniem. 
Zasypkę należy wykonać tak, aby uzyskać wymagany dla danej kategorii drogi wskaźnik 

zagęszczenia. Roboty ziemne w pasie drogowym wykonywać zgodnie z PN-S-02205:1998 

Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania.\ 

 

 Wymagania i badania przy odbiorze przewodów wodociągowych – zgodnie PN-B-10725 

„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania” 
 

 W zakresie nieuregulowanym w polskich normach stosować się do zaleceń zawartych w 

„Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” Wymagania 

Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 , wrzesień 2001 

 

 Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego . 

 Przewiduje się wywóz nadmiaru ziemi z wykopów na odległość do 1 km.  

 

 Roboty ziemne w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi kablami energetycznymi  i 

telekomunikacyjnymi wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. pod 

nadzorem właścicieli infrastruktury – stosując się do zaleceń wpisanych do protokołu z 

narady koordynacyjnej z dnia 16.11.2017r. nr IMG.6630.151.2017, stanowiącego 

załącznik projektu budowlano-wykonawczego. 
 

 Drzewa narażone na uszkodzenia w najbliższym sąsiedztwie miejsca prowadzonych robót 

należy zabezpieczyć przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami. 

 Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew należy wykonać ręcznie . W przypadku 

odkrycia kolidujących z pracami korzeni, należy je po odcięciu zabezpieczyć środkiem do 

pielęgnowania ran, grubsze korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed 

wysychaniem. Wykopy w obrębie drzew nie mogą być prowadzone dłużej niż dwa tygodnie 

(przy wietrznej, wilgotnej pogodzie – trzy tygodnie).W celu niedopuszczenia do 

przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach należy zasypywać 

w jak najkrótszym czasie. Wykopy w obrębie bryły korzeniowej zasypywać ziemią 

urodzajną. Przy głębokich wykopach należy stosować ekrany zabezpieczające (ekran 

ziemny od strony korzeni z warstwa mineralną i ziemią urodzajną , ograniczony barierą od 

strony prowadzonych wykopów). 

 W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym , drzewa po zasypaniu wykopów 

należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego 

spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami słomianymi 

(zabezpieczenie przez przemarznięciem korzeni). 

 Na terenie budowy należy zabezpieczyć indywidualnie wykopy przez możliwością 

wpadania do nich zwierząt, poprzez ich szczelne przykrycie lub wykonanie wygrodzenia 

herpetologicznego. Nie rzadziej niż co dwa dni , należy kontrolować wykopy oraz inne 

miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt, a znajdujące się w nich zwierzęta 

niezwłocznie odławiać przy pomocy siatek lub podbieraków i wypuszczać poza obszar 

inwestycji, w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku, przy czym ostatnia 

kontrolę obecności zwierząt w wykopach należy przeprowadzić bezpośrednio przed 

zasypaniem wykopów (należy sprawdzić dno i ściany pod kątem obecności zwierząt).  
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 Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone z zachowaniem przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych ,w tym m. in. w zakresie dot. sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie. 

 

DODATKOWE  SZCZEGÓŁOWE  WYTYCZNE : 
 

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych . 

Podstawę wytyczenia trasy przewodów wodociągowych stanowi projekt 

budowlano-wykonawczy opracowany przez Biuro Projektowe „A-ZET” Jolanta Jańczyk-

Abratkiewicz ul.Mechaniczna nr 6, 97-300 Piotrków Tryb. 

Wytyczenie tras i lokalizacji zaprojektowanych urządzeń w terenie zostanie wykonane przez 

służby geodezyjne Wykonawcy. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich 

ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 
 

Wytyczenie w terenie osi przewodów z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą 

wbitych w grunt kołków osiowych. Geodeta powinien sporządzić szkic wytyczenia z podaniem 

domiarów poszczególnych punktów charakterystycznych do stałych elementów 

zagospodarowania terenu a w przypadku braku takiej możliwości należy wbić dodatkowe kołki 

(świadki ) w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych.  

 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona kontrolnych przekopów ręcznie jako 

odkrywki istniejącego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzędnych uzbrojenia 

podziemnego w stosunku do rzędnych zamieszczonych w projekcie. 

 

Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne należy wykonywać przestrzegając wymagań, zawartych w normie PN-B-10736: 

1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

Wykopy - ciągłe, wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, pełne umocnienie ścian. 
 

W rejonie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy bezwzględnie 

należy wykonywać ręcznie. 
 

W trakcie wykonywania robót ziemnych nie należy naruszać struktury gruntu rodzimego poniżej 

poziomu posadowienia zaprojektowanych przewodów wodociągowych.  

Zaleca się, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopów pozostawić na dnie wykopu warstwę 

gruntu o grubości ok. 0,10m, a następnie ręcznie pogłębić wykop do właściwej głębokości, z 

jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem podłoża naturalnego.  

W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego poniżej poziomu posadowienia, należy 

uzupełnić podłoże pospółką z zagęszczeniem. 

Wykop powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
 

Rozebrane nawierzchnie, które nie nadają się do ponownego wbudowania oraz nadmiar ziemi z 

wykopów należy wywieźć w miejsce uzgodnione z Inwestorem, zachowując wymagania zawarte 

w ustawie o odpadach. 
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Roboty budowlano-montażowe 

Montaż rur można rozpocząć po wykonaniu podłoża. Podłoże powinno być 

wykonane na właściwym poziomie i tak, aby zapewniony był przyjęty w projekcie spadek. 

Poziom posadowienia przewodów wodociągowych, należy ustalać w nawiązaniu do reperów 

roboczych przygotowanych przez geodetę, przyjmując rzędne bezwzględne dna rury podane w 

projekcie. Przy ustalaniu usytuowania wysokościowego rurociągów, nie należy posługiwać się 

wielkością zagłębienia podaną na profilach podłużnych, gdyż są to wielkości przybliżone z 

uwagi na nieścisłe i interpolowane rzędne terenu.  

Do budowy wodociagów należy używać rur i kształtek dobrej jakości i nieposiadających 

uszkodzeń takich jak: wgniecenia, pęknięcia lub rysy na powierzchni.  

 

Sposób układania rur wodociągowych : 

- po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu wykonać podsypkę piaskową grubości 10 cm, 

- ułożyć rurę wodociągową, 

- wykonać obsypkę piaskiem /z ręcznym zagęszczeniem/ do wierzchu rury, 

- dalszą zasypkę piaskiem prowadzić w zależności od przeznaczenia terenu /tj. wymaganego 

stopnia zagęszczenia/, 

- na wysokości min. 30 cm ponad wierzchem rury ułożyć sygnalizacyjno-lokalizacyjną z 

wkładką stalową, w kolorze niebieskim z napisem „uwaga woda”. 

 

Podczas układania rur należy ściśle stosować się do zaleceń i instrukcji producentów. 

 

Przykrycie rur wodociągowych ma być takie, aby zabezpieczyć rury przed przemarzaniem,  

tj. min 1,6m od wierzchu rury. 

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do 

poniższych zaleceń: 

1. Z dna wykopu usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać. 

2. Nie dopuszczać do naruszenia / tj. rozluźnienia, rozmoczenia, zamarznięcia rodzimego 

podłoża w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne należy prowadzić starannie, możliwie 

szybko, nie trzymając długo otwartego wykopu. 

3. Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu i wypełnić pospółką z zagęszczeniem,  

4. Ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, kiedy doszło do przegłębienia dna 

wykopu. 

5. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na co 

najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt. 

6. Do budowy przewodu należy stosować tylko elementy niewykazujące uszkodzeń na ich 

powierzchniach /wgnieceń, pęknięć, rys itp./. 

7. Po prawidłowym posadowieniu przewodów należy wykonać obsypkę rurociągu a 

następnie zasypkę wykopu. 

Obsypkę rurociągów wykonać piaskiem - do wysokości po zagęszczeniu ręcznym - 30 

cm ponad wierzch rury. Materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać 

ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Obsypkę wykonywać warstwami, 

równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając ręcznie ubijakami. Grubość 

warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. 

 

W przypadku wodociągów zlokalizowanych w istniejących i projektowanych jezdniach 

należy bezwzględnie dokonać całkowitej wymiany gruntu, tj. zasypać wykopy piaskiem z 

zagęszczeniem, w celu uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Na pozostałych odcinkach – zasypka wykopów gruntem rodzimym z zagęszczeniem. 
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Poszczególne fazy robót budowlano-montażowych, podlegają odbiorowi technicznemu zgodnie 

z normą PN –B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”, PN-B-10736 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki 

techniczne wykonania oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3” - w zakresie którego 

dotyczą 

 

USTALENIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót 

będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub Zamawiającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów 

budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 

wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach.  

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później 

niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca.  
 

Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 

przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją 

projektową.  

 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 

tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę. 

Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych zasady ogólne 

Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów; 

zapewni on odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów 

i robót.  
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W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca będzie 

prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej.  

Wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w specyfikacjach 

technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w specyfikacjach, 

zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 

celu dokonywania ich inspekcji. 

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, 

inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego 

laboratorium do wykonywania konkretnych badań.  

Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie 

zapewnienia jakości. 

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc 

w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie 

przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z 

normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie 

inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez 

niego zaakceptowany. 

Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

 pozwolenie na budowę/zgłoszenie wraz z zatwierdzonym w pozwoleniu/zgłoszeniu 

projektem budowlanym,  

 dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik 
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montażu,  

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

 operaty geodezyjne,  

 książkę obmiarów robót, 

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 

roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 

właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 

uprawnionych organów. 

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 

ROBÓT 
 

Przedmiar i obmiar robót - wg zasad stosowanych i opisanych w odpowiednich rozdziałach 

Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNNR i KNR), które przywołane są w poszczególnych 

pozycjach przedmiaru robót, stanowiącego integralną część dokumentacji projektowej w 

rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004 

Nr 202 poz.2072 z późn. zmianami tj. Dz.U. 2013 poz.1129).  
 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru i obmiaru robot 

Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 

powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich 

robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział 

przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualne lub na 

podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 

Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 

podstawowym.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o 

terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni 

przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 

niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 

budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w 

przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 

wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie 

stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 
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Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 

osiowej i podawane w [m]. Objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 

urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do 

dwóch znaków po przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym 

stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie 

obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego 

realizacją umowy. 

Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  

a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
 

VII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

USTALENIA OGÓLNE 

Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: instalacji i urządzeń 

technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać umowa o 

roboty budowlane. 

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje 

inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, 

stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w 

miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru . 
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Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 

techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 

dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 

odbioru. 

Rozruch technologiczny 

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie 

ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym, należy 

określić ogólne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podając wymagania, które 

powinien spełnić Wykonawca. 

W obiekcie produkcyjnym, po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji 

technicznych związanych z obiektem budowlanym, a także urządzeń technologicznych, można 

przystąpić do próbnego rozruchu technologicznego. 

Do pełnego „produkcyjnego" rozruchu technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do 

eksploatacji zakładu produkcyjnego, może dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego 

obiektu. 

Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje się z reguły odpowiedni program, 

łącznie z kosztorysem rozruchu. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. 

 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego - w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - sporządzając protokół odbioru robót budowlanych oraz 

zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 

uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń 

technicznych i technologicznych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 

odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i 

trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.  

Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 

rękojmi".  

Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

 umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

 protokołu odbioru końcowego obiektu, 

 dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 

 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 

 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
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Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 

rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który 

uzyskano pozwolenie na budowę/zgłoszenie, wchodzą m.in.: 

 pozwolenie na budowę/zgłoszenie, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 

projekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, 

 wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

 oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 

realizacji budowy, 

 dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

 wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i 

urządzeń technicznych, 

 geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

 dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 

opracowania projektowe zawiera opisy i rysunki uwiarygodnione przez projektanta, 

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 oświadczenie kierownika budowy o : 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości budynku lub lokalu, 

 właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania, 

 aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

„B" dla materiałów i urządzeń, 

 karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

 instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 

opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 

dokumentacji powykonawczej. 

 

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 
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porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

budynku lub lokalu, 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 

inwestorskiego, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 

- wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie z szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 

- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem 

zapewnienia jakości, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie 

instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

instalacji, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, wykonaną przez 

geodetę pracującego na zlecenie Zamawiającego 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

Odbiór częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót 

 Dziennik Budowy; 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

 dokumenty dot. urządzeń i wyrobów w tym tzw. DTR,  

 protokół z próby szczelności , 
 

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych oraz atestami producenta i normami 

przedmiotowymi, 

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia. 

 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 

 szczelności przewodów; 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności 

z innymi wymaganiami określonymi powyżej. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być 

ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 

 Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty : 
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 dokumenty jak przy odbiorze częściowym tj.: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót 

 Dziennik Budowy; 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

 protokół z próby szczelności , 

oraz 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;  

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;  

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych, wykonana 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną oraz 

ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 

Dokumentacji Projektowej; 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia; 

 protokoły badań szczelności. 
 

VIII. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Umowa zawarta między zamawiającym a Wykonawcą robót będzie precyzować sposób 

rozliczania robót podstawowych oraz tymczasowych i towarzyszących (tj. czy będzie to 

dokonywane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym) oraz zasady płatności za wykonane 

roboty.  

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 

wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 

ofertowym, będącym załącznikiem do umowy.  
 

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Dokumentacja projektowa - w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202 poz.2072 z 

późn. zmianami, tj. Dz.U. 2013 poz. 1129). 
 

Normy 
 

 PN –B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

 PN-B-10736 marzec 1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania  

 PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
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 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 

 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

 PN-B-10736 marzec 1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania  

 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających- część 1: Guma 

 PN-EN 877:2002(U) Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji 

odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości 

 PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1:Wymagania ogólne. 

 PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2:Armatura zaporowa. 

 PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 3:Armatura zwrotna. 

 PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 4:Zawory odpowietrzająco-napowietrzające. 

 PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 5:Armatura regulująca. 

 PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 6:Hydranty. 

 PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen(PE) Część 1:Wymagania ogólne 

 PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen(PE) Część 2:Rury 

 PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen(PE) Część 3:Kształtki 

 PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen(PE) Część 4: Armatura 

 PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen(PE) Część 5:Przydatność do stosowania w systemie 

 PN-EN 545 Rury, złączki, wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do 

przewodów wodnych. Wymagania i metody badań 
 

Inne dokumenty 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wydane na jej podstawie przepisy 

wykonawcze, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Wymagania Techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 3,Warszawa, wrzesień 2001r., 

 PN-B-10736 marzec 1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity – obwieszczenie Dz.U. 

z 2003 r. nr 169 poz.1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami, tj. Dz.U. 2013 poz. 1129), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2016r. poz.1570). 

 


