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. WSTEP
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa
kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaskowa oraz w ulicach Piaskowej i Prostej w
Piotrkowie Tryb.” w ramach zadania pn.: ,,Budowa infrastruktury technicznej w rejonie
ulicy Piaskowej” ETAP | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Piaskowej i Prostej,
polegajaca na :

- budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Piaskowej - od skrzyzowania z ulicga Prosta
do polaczenia z istn. kanalizacja na wysokosci posesji nr 6 przy ul.Piaskowe;j
(istnieje krotki odcinek kanalizacji w ulicy Piaskowej od ul.Kretej w Kierunku
poinocnym )

- budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Prostej - od dzialki nr ew. 404/1 do
skrzyzowania z ulicg Piaskow3.

2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot, ktore zostaty okreslone ponizej, tj. w punkcie II.

3. Okreslenia podstawowe, definicje

Definicje poje¢ 1 okreslen, ktore stosowane sa w niniejszej SST oraz w dokumentacji
projektowej zawarte sg w: Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 9

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Warszawa, sierpien 2003r.
oraz w powotanych w powyzszych warunkach technicznych rozporzadzeniach i normach

a takze w PN-EN 13598-2 grudzien 2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfi-
kowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czgs¢ 2:
Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu
kotowego gleboko pod ziemig.

Il. CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU

PIASKOWA ORAZ W ULICACH PIASKOWEJ | PROSTEJ
W PIOTRKOWIE TRYB.

w ramach zadania pn.: ,, Budowa infrastruktury technicznej
w rejonie ulicy Piaskowej ”

ETAP | Budowa kanalizacji sanitarnej
w ulicach Piaskowej i Prostej

Adres inwestycji: dziatki nr ewid. gruntow : 454/1, 285/1, 286/1, 289/1, 292/3, 347, 290/1,
405/1, 404/1, 403/1, 402/1, 401/1, 400/1, 399/1, 398/1, 397/1, 396/1, 395/3, 394/7, 394/4, 393/3,
392/4, 391/1, 392/12, 387/1, 389, 391/23, 392/42, 391/25 w obrgbie 10, jednostka ewid.

106201 1 Piotrkow Trybunalski



2.

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Podstawa szczegotowego okreslenia zakresu robot dla potrzeb udzielenia
zamOwienia publicznego na wykonanie robot budowlanych i jego realizacji - jest
dokumentacja projektowa Projekt budowlano-wykonawczy ,,”Budowa kanalizacji
sanitarnej na osiedlu Piaskowa oraz w ulicach Piaskowej i Prostej w Piotrkowie Tryb.”
w ramach zadania pn.: ,,Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Piaskowej.”
ETAP | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Piaskowej i Prostej,
oraz przedmiar robét, opracowane przez pracowni¢ projektowa: Biuro Projektowe ,,A-
ZET” Jolanta Janczyk-Abratkiewicz ul. Mechaniczna nr 6, 97-300 Piotrkéw Tryb .
Wykonawce robot obowigzuja wszystkie zapisy zawarte w w/w dokumentacji.

Szczegbdtowy zakres robot budowlanych okreslony zostat w przedmiarze robot, ktory bedzie
zatgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i podstawa do sporzadzenia
przez oferenta kosztorysu ofertowego, ktory bedzie z kolei integralng czgscig podpisanej
umowy na wykonanie zamowienia publicznego.

Nazwy i kody robdt budowlanych wedlug Wspolnego Stownika Zamowien

- Rozporzadzenie Komisji (WE)Nr 2151/2003 z dnia 16.12.2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego

Stownika Zamowien (CPV) :

45 23.24.40-08 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do
odprowadzania Sciekow

45 23.24.23-3 Przepompownie Sciekow

Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujacego zakresu robdt budowlanych

podstawowych :

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, jedna przepompowni¢ Sciekéw, odcinek
kanalizacji ttocznej oraz odcinki przewodow kanalizacyjnych dla podlaczenia posesji w
ulicy Piaskowej ( od skrzyzowania z ulica Prosta do polaczenia z istn. kanalizacja na
wysokosci posesji nr 6 przy ul.Piaskowej )

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz odcinki przewodow kanalizacyjnych dla
podlaczenia posesji w ulicy Prostej ( od dziatki nr ew. 404/1 do skrzyzowania z ulica
Piaskowg).

Zakres rzeczowy | etapu inwestycji - wykaz podstawowych robot :

— sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 200/5,9mm 897,76 m
— sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 160/4,7mm 325,73 m
— przewdd tloczny kanalizacji sanitarnej PE 100 SDR 17 ¢ 90mm 421,17 m
— studnie zelbetowe ¢1200mm z osadnikiem 2 kpl.
— studnie zelbetowe ¢1000mm 22 kpl.
— studnie systemowe z tworzyw sztucznych (PP/PE)

o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz ¢ 540mm 2 kpl.
— przepompownia $ciekOw z 2 pompami pracujacymi naprzemiennie

ze zbiornikiem o $rednicy @1500mm 1 kpl.

— wykonanie podtaczenia pomp i szafy sterowniczej do szafki ztaczowo

-pomiarowej oraz instalacji sterowniczej dla przepompowni
- odtworzenie konstrukcji jezdni w ulicy Piaskowej po utozeniu kanalizacji sanitarnej
- odwodnienie wykopdéw na czas prowadzenia robot

Pozostaly zakres robdt — wg pozycji przedmiaru robot.



3.

Prace przygotowawcze, towarzyszgce, odtworzeniowe i roboty tymczasowe

W zakres przedmiotu zamdowienia wchodzg i nie podlegaja odrebnej zaplacie nizej
wymienione prace przygotowawcze, towarzyszace, odtworzeniowe i roboty tymczasowe:

4.

- zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

- opracowanie koniecznych projektow organizacji ruchu na czas wykonywania robot,
uzyskanie koniecznych zezwolen u zarzadcy drogi i uiszczenie naleznych oplat zajecie
pasow drogowych,

- wilasciwe oznakowanie drog, zabezpieczenie wykopow przed dostepem osob trzecich,
wykonanie przej$¢ dla pieszych,

- dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, ogrodzenia,
porecze itp. niezbedne do ochrony robot, zapewniajgce bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych,

- odtworzenie konstrukcji jezdni, naruszonych podczas wykonawstwa robot, w sposob
nastepujacy: podbudowa z thucznia z kamienia dolomitowego 23 cm, warstwa wigzaca z
mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowej 4cm, warstwa $cieralna z masy mineralno-
asfaltowej, grysowej grub.3cm,

- odtworzenie poboczy w pasach drogowych ulic,

- wykonanie koniecznych badan zageszczenia gruntu celem odtworzenia i odbudowy
nawierzchni w pasach drogowych ulic. Wskazniki zaggszczenia gruntu oznaczy¢ zgodnie
z normg BN-77/8931-12,

- przywrdcenie do stanu pierwotnego terenow zielonych w ktorych prowadzone beda
prace,

- zabezpieczenie terenu budowy (Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodzg w zakres
umowny i nie podlegaja odrgbnej zaptacie),

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan i zblizen z
projektowanymi przewodami kanalizacyjnymi,

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie
trwania robot,

W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy geodezyjnej Wykonawca robot jest
zobowigzany do ich odtworzenia na swoj koszt.

Przed oddaniem kanalizacji sanitarnej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamera
TV z obrotowa gtowicg w osi pionowej 1 poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy
wykona¢ dokumentacj¢ z zapisem na nosniku CD/DVD, ktora powinna pokazywaé¢ m.in.
potaczenia rur, wykres spadkow, biezacy pomiar odleglosci.

Informacje o terenie budowy istotne z punktu widzenia
- organizacji robot budowlanych,
- zabezpieczenia interesow osob trzecich
- ochrony srodowiska
- warunkow bezpieczenstwa pracy
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy
- warunkow dotyczgcych organizacji ruchu,
- ogrodzenia
- zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Ulice Piaskowa i Prosta to drogi gminne, z jezdniami o nawierzchni asfaltoweyj.



Kanalizacja sanitarna usytuowana bedzie wylgcznie w pasach drogowych ulic Piaskowe;j 1
Prostej ( czgsciowo w dziatkach wydzielonych pod pas drogowy, ale jeszcze nie
wykupionych jeszcze przez Miasto Piotrkéw od prywatnych witascicieli )

W ulicy Piaskowej, na odcinku od skrzyzowania z ulicg Prosta do wysokos$ci dziatki nr ew.
436/20 obreb 10, tj. do planowanego skrzyzowania z ulicg zbiorczg, oznaczong w
obowigzujacym dla tego terenu planie miejscowym, jako 16 KDZ , zlokalizowano sie¢
kanalizacji sanitarnej pod istniejaca jezdnig, rownolegle do pasa drogowego, w odlegtosci od
0,4m do 1m od osi projektowanej kanalizacji do krawedzi istniejacej jezdni.

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie na catej dlugosci usytuowana poza planowanym
pasem jezdni ulicy Piaskowej. Zgodnie z opracowang w 2016r. koncepcja pn.: ,,Zatozenia
techniczno-ekonomiczne budowy infrastruktury technicznej w osiedlu Piaskowa zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w
ramach zadania pn.:”Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej” pas jezdni ulicy
Piaskowej bedzie przesunigty w kierunku zachodnim a projektowana kanalizacja sanitarna
znajdzie si¢ poza pasem jezdni.

W ulicy Piaskowej na odcinku - od dziatki nr ewid. 387/9 do skrzyzowania z 16 KDZ planuje
si¢ utozenie rownolegle obok siebie, w jednym wykopie, kanatu grawitacyjnego z rur PVC o
srednicy ¢200mm i przewodu ttocznego z rur PE.

Przepompownia $ciekéw usytuowana bgdzie w pasie drogowym w rejonie skrzyzowania ulicy
Piaskowej z planowang droga osiedlowa bez nazwy, oznaczong w planie miejscowym jako
22KDD.

Usytuowanie planowanego przedsiewziecia jest zgodne z obowigzujacym planem
miejscowym - Uchwata nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta Piotrkowa Tryb. z dnia 24 czerwca
2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic :
Prostej, Piaskowej, Kretej 1 Spacerowej w Piotrkowie Tryb. (Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Lodzkiego Nr 234 poz. 2106) zmieniona Uchwalta Nr XXX/584/13 Rady
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013r. (Dz. Urz. Wojewodztwa Lodzkiego
z dnia 18 kwietnia 2013r. poz. 2184).

Na terenie budowy wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne: sieci i przytacza
wodociggowe, kablowe i napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne.
Teren inwestycji nie objety ochrong konserwatorska 1 nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca musi uzyska¢ konieczne
zezwolenie u zarzadcy drogi.

Musi zadba¢ o wlasciwe oznakowanie drogi, zabezpieczenie wykopow przed dostepem osob
trzecich, wykonanie przejs$¢ dla pieszych, dostarczenie, zainstalowanie i obstuge wszystkich
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, ogrodzenia, porecze itp. niezbedne do ochrony robot, zapewniajace bezpieczenstwo
pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposob, aby umozliwi¢ bezpieczne dojscie 1 dojazd do
istniejacych budynkow i posesji.

Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach 1 w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot.

Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewnié¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje
naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢



szczegblowo zaznaczone na planie zagospodarowania terenu — mapie sytuacyjno-
wysokosciowej do celow projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdélowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru 1 wiasciciela instalacji 1 urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach 1 urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot budowlanych

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 robot wykonczeniowych i porzagdkowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unikac
uszkodzen lub uciagzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca begdzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla §rodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robdt budowlanych.

Drzewa narazone na uszkodzenia w najblizszym sasiedztwie miejsca prowadzonych robot
nalezy zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami.

Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew nalezy wykona¢ recznie . W przypadku
odkrycia kolidujacych z pracami korzeni, nalezy je po odcigciu zabezpieczy¢ srodkiem do
pielegnowania ran, grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej 1 zabezpieczy¢ przed
wysychaniem. Wykopy w obrebie drzew nie mogg by¢ prowadzone dhuzej niz dwa tygodnie
(przy wietrznej, wilgotnej pogodzie — trzy tygodnie).W celu niedopuszczenia do przesuszenia
systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach 1 krzewach nalezy zasypywac w jak
najkrotszym czasie. Wykopy w obrebie bryly korzeniowej zasypywac ziemia urodzajng. Przy
glebokich wykopach nalezy stosowac ekrany zabezpieczajace (ekran ziemny od strony
korzeni z warstwa mineralng i ziemig urodzajng , ograniczony barierg od strony
prowadzonych wykopdow).

W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym , drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owina¢ jutg lub matami stomianymi
(zabezpieczenie przez przemarznigciem korzeni).

Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie wykopy przez mozliwoscig wpadania
do nich zwierzat, poprzez ich szczelne przykrycie lub wykonanie wygrodzenia
herpetologicznego. Nie rzadziej niz co dwa dni , nalezy kontrolowa¢ wykopy oraz inne
miejsca mogace stanowi¢ putapki dla zwierzat, a znajdujace si¢ w nich zwierzeta
niezwtocznie odlawia¢ przy pomocy siatek lub podbierakéw 1 wypuszczaé poza obszar
inwestycji, w miejsce wtasciwe siedliskowo dla danego gatunku, przy czym ostatnia kontrolg
obecnos$ci zwierzat w wykopach nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem
wykopow (nalezy sprawdzi¢ dno 1 $ciany pod katem obecnos$ci zwierzat).



Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajagcych odpowiednich warunkoéw
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwanego ,,planem BIOZ”. ,,Plan BIOZ" nalezy opracowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650) oraz
Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robodt ziemnych, budowlanych 1
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca robo6t jest zobowigzany do opracowania i1 uzgodnienia koniecznych projektow
organizacji ruchu na czas wykonywania robot 1 uzyskania niezb¢dnych zezwolen u
zarzadcow drog w rejonie budowy oraz do uiszczenie naleznych optat u zarzadcow drog za
uzyskanie koniecznych zezwolen oraz za zajecie paséw drogowych

Ogrodzenie placu budowy

Budowa nie wymaga wykonania ogrodzenia placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do:

» przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacemu (w
przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptaciji,

» utrzymania porzadku na placu budowy,

» wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialow i
elementéw budowlanych,

* utrzymywania w czysto$ci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w
okresie wywozu ziemi z wykopow,

» uzgodnienia z zarzadcami drog projektéw organizacji ruchu drogowego na czas



budowy.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicach i wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska stosowne uzgodnienia.

I1l. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYC H ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY
SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie wyroby stosowane do budowy muszg mie¢ wlasciwosci uzytkowe, umozliwiajace
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art.5 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i mozna je stosowaé¢ wylacznie
wowczas, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Wykonawca robét nie moze w zadnym wypadku wbudowa¢ materialéw o parametrach
gorszych niz przewidziano w dokumentacji technicznej.

Wszystkie materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane i sktadowane w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Transport materiatow i sprzgtu — srodkami transportowymi, w sposob uniemozliwiajacy ich
przesuwanie si¢ i uszkadzanie w czasie transportu.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, przepompownia sciekow i odcinek tloczny
kanalizacji
Zaprojektowane_przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac z rur

kanalizacyjnych zewnetrznych kielichowych PVC, o $ciankach gtadkich i litym przekroju
$cianki rury, typu ciezkiego SN 8 kN/m2, faczonych na uszczelke gumowa.

Przewdd tloczny kanalizacji sanitarnej - z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy 90mm.

Studnie PP @600 mm

- kineta prefabrykowana z polipropylenu lub PE,

- rura trzonowa z PP, dwuscienna o sztywnosci obwodowej SN> 4 KN/m2,
srednica wewnetrzna rury trzonowej (§wiatto studni) - nie mniejsza niz 540mm.

- zwienczenie studni — adaptery teleskopowe z wlazem zeliwnym @600mm klasy C250.
z wypetnieniem betonowym, bez zamkow, z trwale zamontowang uszczelka
wysokos¢ zeliwnego korpusu wlazu min 110mm,
wtlaz nalezy ustawi¢ na adapterze teleskopowym a adapter teleskopu na zelbetowym
pierscieniu odcigzajacym.

Studnie z PP muszg by¢ wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 13598-2.

Studnie zelbetowe ¢1000mm i ¢1200mm - z kregdw zelbetowych z betonu klasy C 35/45,
taczonych na uszczelki gumowe, kinety zelbetowe prefabrykowane , posadowione na podtozu
betonowym z betonu C 12/15 grubosci 10 cm i podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Dno studzienek betonowych powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz gotowe, wykonane
fabrycznie kinety zbiorcze i przejécia szczelne.




Stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru zottego.

Zwienczenia projektowanych studni zelbetowych - z zastosowaniem wlazoéw zeliwnych
@e600mm z wypehieniem betonowym, bez zamkoéw, z trwale zamontowang uszczelka, klasy
D400 w przypadku studni zlokalizowanych w ulicy Piaskowej na odcinku od ulicy Prostej do
projektowanej drogi zbiorczej oznaczonej w planie miejscowym jako 16KDZ , w przypadku
pozostatych studni wlazy zeliwne ¢600mm klasy C250. Wysoko$¢ zeliwnego korpusu wiazu
min 110mm.

W studniach kanalizacyjnych nr S2, S5, S6, S9, S14, S17, S23 nalezy zamontowa¢ wiazy

z otworami wentylacyjnymi.

Studnie zelbetowe @1200mm na przewodzie thocznym wykona¢ jako studnie z osadnikami.

Studnie zelbetowe muszg spetnia¢ wymagania polskiej normy Studzienki kanalizacyjne PN-B-
10729:1999.
Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania polskiej normy PN-EN

13598-2 :20009.
Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.

Przepompownia $ciekow

Wyposazenie przepompowni powinno obejmowag:

- Pompy sciekowe Hidrostal typ BN3TL02-GSEQ1+NL1A20M-10 parametrach
i charakterystyce jak w zataczniku nr 10 lub pompy rownowazne innego producenta  —
szt. 2 . Minimalna $rednica wolnego przelotu pompy nie moze by¢ mniejsza niz 75 mm,
nalezy zastosowa¢ pompy z wirnikiem srubowo-odsrodkowym.

- Zbiornik (wymiary wg schematu przepompowni — zatacznik nr 10 ) wykonany z
materialu nie ulegajacego korozji w Srodowisku Sciekow (np. polimerobeton, zywice
poliestrowe, PEHD) u o Srednicy wewn. 1500mm.

- Dno zbiornika przepompowni wyposazone w zintegrowane z pracq pomp
rozwigzanie z zastosowaniem zasady prerotacji SciekOw do samooczyszczania dna
przepompowni.

- Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny by¢
wykonane z materialow nie ulegajacych korozji w sSrodowisku Sciekow.

- Zasuwy oraz pozostala armatura powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego PN
10 oraz konstrukcyjnie przystosowane do pompowania $ciekéw surowych.

- Przewody ssaco-tloczace oraz pozostale elementy technologiczne w przepompowni
powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej.

1. Wyposazenie szafy sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o modul telemetryczny
GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterowniczej:
e wykonana z alucynku o stopniu ochrony IP 65,
e wyposazona w drzwi wewngtrzne, na ktorych umieszczony bedzie na sitodruku schemat
sterowania pompowni oraz nastgpujgce kontrolki:
* poprawnosci zasilania,
awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,




b)
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= pracy pompy nr 2;
o wylgcznik glowny z trybem zasilania: zasilanie podstawowe - brak zasilania-
zasilanie z agregatu pradotworczego ,
o przetacznik trybu pracy pompowni z kontrola suchobiegu (Rgczna — 0 —
Automatyczna),
o przyciski Start i Stop kazdej pompy w trybie pracy rgcznej,
o stacyjka z kluczem
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych,
posadzona na cokole z alucynku, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikow plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
konieczno$ci demontazu obudowy szafy sterowniczej,
szafa sterownicza wraz z cokotem posadowiona na fundamencie betonowym wystajacym
nad poziom terenu okoto 20 cm.

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione w
punkcie 2,

czujnik poprawnej kolejnosci, asymetrii i zaniku faz

uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy (zakres pragdowy w zalezno$ci od mocy
zainstalowanych urzadzen),

wylacznik gtowny : sie¢ — 0 — agregat (zakres pradowy w zaleznosci od mocy
zainstalowanych urzadzen),

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16,

gniazdo (zasilania awaryjnego z przetacznikiem 400V AC, 32A/5P) z zabezpieczeniem
nadpradowym,

wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed zwarciem, przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomoca uktadu softstart

uktad do rewersyjnej pracy pomp,

zasilacz buforowy 24/12 VDC/1A wraz z ukladem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i
optycznego,

sygnalizator wystgpienia alarmu awarii pomp i przekroczenia poziomu max. $ciekOw:
optyczny i akustyczny z inteligentnym systemem zalgczania (inaczej noca, inaczej w
dzien),

o$wietlenie wewnetrzne szafy sterowniczej,

amperomierze do kontroli pradu obcigzenia pomp,

przetacznik trybu pracy pomp z kontrolg suchobiegu (Rgczna — 0 — Automatyczna),

wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp,

wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-5m
H20 typu SG255 Aplisens wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztalcie
,krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej),

kolorowy panel dotykowy LCD o przekatnej ekranu 5,7”



11

= liczniki czasu pracy dla kazdej z pomp na wyswietlaczu LCD lub na wyswietlaczu
sterownika,
= gniazdo do podigczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 - Agregat

Szafa sterownicza przepompowni oraz wszystkie zainstalowane urzadzenia przepompowni
sciekow musza posiada¢ Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg nastepujace
sygnaly (UWAGAI!!l - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone z
przekaznikéw pomocniczych):

e wejscia (24VDC):
- tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

- zasilanie na obiekcie (prawidlowe/nieprawidtowe)
- potwierdzenie pracy pompy nr 1
- potwierdzenie pracy pompy nr 2

- awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego

- awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego

- kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni
- kontrola ptywaka suchobiegu

- kontrola ptywaka alarmowego — przelania
- kontrola rozbrojenia stacyjki

e wejscia analogowe (4...20mA):
- sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem pradowym
- sygnaly z przektadnikow pradowych (4...20mA)

e wyjScia (zalgczanie przekaznikow napieciem 24/12 VDC):
- zalgczanie pompy nr 1
- zalaczenie pompy nr 2
- zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
- zalaczenie rewersyjne pompy nr 1
- zalaczenie rewersyjne pompy nr 2
- zalaczenie wyjscia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewnia¢:

- naprzemienng prac¢ pomp

- automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

- kontrole termikéw pompy i wytacznikow silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekéw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy r¢czne;j

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnat z dwoch
ptywakow

2. Wytyczne w zakresie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:

a) Wyposazenie:
— Modut telemetryczny posiada wlasne wejScia/wyjscia, zegar RTC, rejestrator zdarzen,
konwertor protokotéw transmisji, ruter pakietdw, system ochrony dostgpu, procesor
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realizujgcy algorytmy sterowania, system samodzielnego logowania si¢ do sieci GPRS, system
autodiagnostyki, procesor zdarzeniowej transmisji GPRS oraz wysylania wiadomo$ci SMS i
wydzwaniania,
— sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowg wymiang danych,
— zintegrowany wyswietlacz OLED o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w bezposrednim
o$wietleniu promieniami stonecznymi,
— minimum 16 wej$¢ binarnych / licznikowych/ z optoizolacja,
— minimum 12 wyj$¢ binarnych,
— 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podiaczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie ktérej uruchamiane sg pompy
— 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podlaczenia przektadnikow
pradowych
— 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podlaczenia
przeplywomierza
— 1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
— komunikacja — optoizolowany port szeregowy RS232/422/486 z obstuga protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER Iub SLAVE do wspoétpracy z urzadzeniami zewngtrznymi,
— wejscia licznikowe,
— port szeregowy RS232 do lokalnego programowania modutu,
— przyciski recznego ustawiania poziomu alarmowego,
— wejscie zasilania AC/DC,
— gniazdo SMA anteny GSM z dotaczong lokalng antena,
— zestaw akumulatoréw do rezerwowego zasilania sterownika i modemu,
— kontrolki LED :
— zasilania sterownika (statusu urzadzenia),
—  stanu wejs¢/wyjsé
— poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
— poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
— poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= |ogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
* Dbrak lub zablokowana karta SIM
— aktywnosci portu szeregowego sterownika
nadawania i odbioru przez port szeregowy
— pozostale parametry:
= stopien ochrony [P40
= temperatura pracy: -20° C...50°C
»  wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
*  modul GSM/GPRS/EDGE

napigcie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

rejestrator zdarzen

roztaczalne listwy zaciskowe

obudowg¢ do montazu na szynie DIN

» uklad zasilania akceptujgcy standardowe dla automatyki zakresy napie¢ z
mozliwos$cig podtrzymania akumulatorowego
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b) Mozliwosci:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejS¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach uslugi GPRS dowolnego operatora GSM w
wydzielonej sieci APN,
wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie,
sterowanie praca obiektu — przepompowni lokalnej na podstawie sygnatu z ptywakéw i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesylanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez
operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegte;j itp.),
konfigurowanie przez operatora po wprowadzeniu hasta dostepu alarmow i ostrzezen,
wybor metody sterowania — automatyczna/r¢czna,
sterowanie pracg pomp polegajaca na niejednoczesnosci startu i zatrzymania oraz
naprzemienna praca pomp,
automatyczny start systemu po powrocie zasilania sieciowego z utrzymaniem wszystkich
wprowadzonych wczesniej danych,
podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniu i stanie przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawnos¢ PIN karty SIM

- bledny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejscia 1 wyjscia sterownika

- temperatura uzwojen silnikow pomp (prawidtowa, nieprawidlowa — patrz tabliczka

Znamionowa pompy)

- wilgotno$¢ uzwojen silnikow pomp (prawidtowa, nieprawidtowa)

- aktualny (rzeczywisty) poziom $ciekow w zbiorniku

- min. poziom $ciekow

- max. poziom $ciekow

- awaryjny max. poziom $cieckow

- nastawiony poziom zalaczenia pomp

- nastawiony poziom wylaczenia pomp

- nastawiony poziom dolaczenia drugiej pompy

- liczba zalgczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy

- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:

- poziomu zataczenia pomp

- poziomu wylgczenia pomp

- poziomu dotaczenia drugiej pompy

- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:

- kazdej z pomp

- zasilania

- wystgpieniu poziomu suchobiegu

- wystapieniu poziomu przelewu

- blednym podtaczeniu ptywakow

- sondy hydrostatycznej

- dziennik historii alarméw z podaniem daty i czasu ich wystapienia z mozliwoscig

zerowania
- lista aktywnych alarmow
- wilamaniu
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— automatyczne przelgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscia wyltaczenia opcji

— Dblokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscia wylaczenia

— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

— zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp

— zliczanie ilo$ci godzin pracy

— czas pracy rownolegltej pomp

— mozliwo$¢ konfigurowania przez operatora opdznienia czasu zatgczania i wylgczania pomp

— mozliwo$¢ podigczenia sygnatu wtamania do zewngtrznej, niezaleznej centralki alarmowe;.

Modul telemetryczny moze pracowacé jako element nadzorowanego centralnie systemu sterowania i
zbierania danych, ale powinien rowniez dziala¢ w trybie zdarzeniowym, samodzielnie inicjujac zarowno
lokalne sterowanie, jak i wysytanie stanu wejs¢/wyjsé, krotkich wiadomosci tekstowych o dynamicznie
zmiennej tresci, pakietow danych lub wykonujac wydzwonienie pod podany numer telefonu. Powinien
mie¢ mozliwo$¢ udostepnienia komunikacji z wykorzystaniem zapytan i polecen sterujacych przez SMS.
Wszystkie wymienione funkcje powinny by¢ mozliwe przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczenstwa
dostepu do danych, rowniez przy zdalnym sterowaniu i konfiguracji.

Wyposazenie szaf sterowniczych oraz urzadzenia stuzace do bezprzewodowej transmisji danych powinny
by¢ zamontowane w tej samej obudowie szafy sterowniczej przy przepompowni $ciekow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie nowoczesniejszych sterownikoéw i urzadzen wykonanych w najnowszych
technologiach.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM waznych na okres minimum 5 lat ,
w ktorych bedzie aktywna usluga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewnic¢ dostawca przepompowni wraz z wpi¢ciem do istniejgcego w
PWIK Sp. z 0.0. systemu monitoringu. Karty powinny pracowa¢ w wydzielonej, prywatnej i
zabezpieczonej sieci APN.

Dobér pomp zostal dokonany dla rurociagu tlocznego z rur PE 100 SDR 17 ¢90mm .

Przepompownia SciekOw ma by¢ dostarczona kompletnie wraz z szafa sterownicza

i instalacja sterownicza oraz zasilaniem elektrycznym pomp.

System monitorowania zaprojektowanej przepompowni $ciekOw nalezy wykonac jako
rozbudowg istniejagcego systemu wizualizacji 1 monitoringu ProfiView w oparciu o pakietowg
transmisj¢ danych GSM/GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w PWiK Sp. z o.0.
Oprogramowanie nowej przepompowni musi by¢ zintegrowane 1 kompatybilne z istniejagcym w
PWiK Sp. z 0.0. systemem monitoringu ProfiView. Rozbudowg systemu nalezy zrealizowac
poprzez naniesienie nowej przepompowni §ciekOw na istniejgcej mapie synoptycznej w stacji
dyspozytorskiej mieszczacej si¢ w PWiK Sp. z o0.0.

PWIiK Sp. z o0.0. zastrzegly, zZe istniejacy i funkcjonujacy obecnie system sterowania i monitoringu w
oparciu o pakietowa transmisje danych GSM/GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny.

Nie dopuszcza si¢ réwniez mozliwo$ci wspoldzialania dwoch czy wiecej odmiennych systeméw
sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszlej eksploatacji przepompowni sieciowych w
Piotrkowie Tryb.

Szafa sterownicza przepompowni ma przylega¢ plecami do szafki ztagczowo-pomiarowej, w
ktorej zainstalowany bedzie przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £.6dz-Teren Rejon
Energetyczny Piotrkow Tryb. 97-300 Piotrkow Tryb. ul.Narutowicza 35 uktad pomiarowo-
rozliczeniowy.
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Po stronie wykonawcy robét , ktéry bedzie dziatat na podstawie umowy z Miastem Piotrkow
Tryb., bedzie wykonanie instalacji elektrycznej od szafki ztaczowo-pomiarowej do szafy
sterowniczej oraz instalacji sterowniczej.

Wszystkie wyroby stosowane do budowy musza mie¢ wiasciwosci uzytkowe, umozliwiajace
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i mozna je stosowa¢ wytacznie, jezeli wyroby te
zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Wymagania og6lne dotyczace wlasciwosci materialdow i wyrobow

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdétowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robdt - wlasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodla oraz okreslajace parametry
techniczne tego materiatu.

Wymagania ogélne zwiazane z przechowywaniem, transportem., warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakosci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy
i urzgdzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementow budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1 urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w niniejszej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdéw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

Materialy niecodpowiadajace wymaganiom

Materiatly 1 elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materialow lub elementoéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiatow lub elementow.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztows.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatow 1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje
odpowiednig decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA
JAKOSCIA
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu i srodkow transportu, ktére
nie spowoduja nieckorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca robot powinien mie¢ mozliwo$¢ korzystania z nastepujacego sprzetu i sSrodkoéw
transportu (sprzegt wlasny wykonawcy lub mozliwo$¢ wynajecia):

- samochod samowytadowczy 5-10t,

- samochod samowytadowczy do 5t

- samochod skrzyniowy 5-10t

- samochod skrzyniowy do 5t

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,25m3,

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,6m3,

- spycharka gasienicowa 75kM

- spycharka gasienicowa 100kM

- ciagnik kotowy 75-85 kM

- ciggnik siodlowy z naczepg 16 t

- rbwniarka samojezdna 100kM

- samochod dostawczy do 0,9 t

- ubijak spalinowy 200kg,

- zgrzewarka do rur PE

- zageszczarka wibracyjna spalinowa,

- spawarka elektryczna wirujaca 300A,

- pita spalinowa do cigcia nawierzchni 11kW,

- walec statyczny samojezdny 10 t,

- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 5 kVA

- zuraw samochodowy 5-6 t

- zuraw samochodowy do 4 t

- pompa wirnikowa elektryczna 50 m3/h

- wciggarka 3-5t

Liczba srodkéw transportu stosowanych przez wykonawce robot powinna zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej 1 wskazaniach Inwestora. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
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wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie 1 innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace wymogom
przepisOw prawa o ruchu drogowym na polecenie Inwestora bedg usunigte z terenu budowy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca w zaleznos$ci od organizacji robot uzyje podstawowych i pomocniczych srodkow
transportowych niezbednych do kompletnego wykonania robot i spetniajacych wymagania
przepisOw transportowych.

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanvych

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbg¢dna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwo$¢ wariantowe go uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujace realizacji umowy lub kontraktu moga by¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji
robot.

Wymagania ogé6lne dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materialow.

Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich §rodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialéw 1 elementow (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen. Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Powinny zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Transport pionowy

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU WYKONANIA 1
OCENY PRAWIDLO WOSCI WYKONANIA ORAZ
ODBIORU ROBOT

Obowiazuja Wykonawce robot wszystkie zapisy dotyczgce zakresu robét i sposobu
wykonania robot, zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym, opracowanym przez
Biuro Projektowe ,,A-ZET” Jolanta Janczyk-Abratkiewicz ul. Mechaniczna 6,

97-300 Piotrkéw Tryb., a ponadto:
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Wszystkie roboty wykonywa¢ z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP.
Usytuowanie wszystkich projektowanych urzadzen podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t w pasach drogowych nalezy uzyska¢
zezwolenia na zajecie odcinkow pasow drogowych drog publicznych w Zarzadzie Drog 1
Utrzymania Zieleni w Piotrkowie Tryb. W celu uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa
drogowego nalezy przedtozy¢ u zarzadcy drogi: pozwolenie na budowe/zgloszenie oraz
zatwierdzony projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zaje¢cia pasa drogowego.
Wraz z wnioskiem o zajecie pasa drogowego nalezy przedtozy¢ projekt odtworzenia
przekopow oraz konstrukcji jezdni, chodnika i zieleni.
Robotami powinien kierowa¢ uprawniony kierownik budowy
Roboty ziemne w wykopach otwartych prowadzi¢ zgodnie z Polskag Norma: ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” PN-B-10736 marzec 1999r.
W bezposredniej bliskosci drzew — roboty wykonywa¢ metodami bezrozkopowymi :
przejscia tunelowe, przewiert, przecisk pneumatyczny. Roboty prowadzi¢ tak, aby nie
naruszy¢ systemow korzeniowych drzew. Zakazuje si¢ usuwania korzeni szkieletowych o
srednicy wiekszej niz 2,5 cm. Wszystkie zranienia oraz powierzchnie cigcia korzeni nalezy
zabezpieczy¢ w sposoOb analogiczny jak gatezie. System korzeniowy zabezpieczy¢ przed
wysychaniem lub przemarzaniem.
W obrebie systemu korzeniowego nie wolno sktadowaé: materiatow chemicznie 1 fizycznie
szkodliwych dla korzeni gleby jak np.: cement, wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa
ciekte itp. Sktadowanie materialow nie zanieczyszczajacych gleby takich jak np. deski nie
impregnowane czy stal stawianie tymczasowych obiektow kubaturowych w obrebie systemu
korzeniowego wymaga zezwolenia inwestora. W razie takiej koniecznosci pnie drzew musza
by¢ chronione ptotem, a ziemia pokryta 20 cm warstwa zwiru (10-30mm), drobnego thucznia
lub grysu z kamieni nie alkalizujacych gleby ( nie wolno stosowa¢ wapienti).
Drzewa narazone na uszkodzenia w najblizszym sasiedztwie miejsca prowadzonych robot
nalezy zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami.
Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew nalezy wykonac recznie . W przypadku
odkrycia kolidujacych z pracami korzeni, nalezy je po odcigciu zabezpieczy¢ srodkiem do
pielegnowania ran, grubsze korzenie nalezy wpusci¢ gtebiej 1 zabezpieczy¢ przed
wysychaniem. Wykopy w obrgbie drzew nie moga by¢ prowadzone dtuzej niz dwa tygodnie
(przy wietrznej, wilgotnej pogodzie — trzy tygodnie).W celu niedopuszczenia do przesuszenia
systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach nalezy zasypywa¢ w jak
najkrotszym czasie. Wykopy w obrebie bryty korzeniowej zasypywac ziemia urodzajng. Przy
glebokich wykopach nalezy stosowa¢ ekrany zabezpieczajace (ekran ziemny od strony
korzeni z warstwa mineralng i ziemig urodzajng , ograniczony barierg od strony
prowadzonych wykopdow).
W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym , drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owina¢ juta lub matami stomianymi
(zabezpieczenie przez przemarzni¢ciem korzeni).
Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie wykopy przez mozliwosciag wpadania
do nich zwierzat, poprzez ich szczelne przykrycie lub wykonanie wygrodzenia
herpetologicznego. Nie rzadziej niz co dwa dni , nalezy kontrolowa¢ wykopy oraz inne
miejsca mogace stanowi¢ putapki dla zwierzat, a znajdujace si¢ w nich zwierzeta
niezwtocznie odlawia¢ przy pomocy siatek lub podbierakéw 1 wypuszczaé poza obszar
inwestycji, w miejsce wilasciwe siedliskowo dla danego gatunku, przy czym ostatnia kontrolg
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obecnosci zwierzat w wykopach nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem
wykopow (nalezy sprawdzi¢ dno i §ciany pod katem obecnosci zwierzat).

o Zasypke wykopow w istniejacych i projektowanych jezdniach, w istn.chodnikach i
wjazdach na posesje wykona¢ piaskiem z zageszczeniem do odpowiedniego wskaznika
zageszczenia; zageszczanie prowadzi¢ warstwami grubosci 25 cm.

Zasypke nalezy wykonac¢ tak, aby uzyska¢ wymagany dla danej kategorii drogi wskaznik
zageszczenia. Roboty ziemne w pasie drogowym wykonywac zgodnie z PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania.

e Wymagania i badania przy odbiorze przewodow kanalizacyjnych budowanych w
wykopach otwartych — zgodnie z Polska Norma: ,,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” PN-92/B-10735, PN-EN 1610
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych oraz PN-EN 13598-2 Systemy
przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen
(PP) i polietylen (PE). Czes¢ 2:Specyfikacje studzienek wlazowych i niewlazowych
instalowanych w obszarach ruchu kolowego gleboko pod ziemia oraz w zakresie studni
zelbetowych PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. W zakresie
nieuregulowanym w w/w polskich normach stosowac¢ si¢ do zalecen zawartych w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9, Warszawa, sierpien 2003 r. .

e Po wykonaniu roboét teren nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego albo do stanu
projektowanego.

e Przewiduje si¢ wyw6z nadmiaru ziemi z wykopoéw na odlegtos¢ do 1km.

e Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejagcymi kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. pod
nadzorem wiascicieli infrastruktury — stosujac sie do zalecen wpisanych do protokotu z
narady koordynacyjnej z dnia 16.11.2017r. nr IMG.6630.151.2017, stanowiacego
zalacznik projektu budowlano-wykonawczego.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone z zachowaniem przepisow ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wydanych na jej podstawie przepiséw
wykonawczych ,w tym m. in. w zakresie dot. sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

DODATKOWE SZCZEGOLOWE WYTYCZNE :

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych .

Podstawe wytyczenia trasy kanalow stanowi projekt budowlano-wykonawczy
opracowany przez Biuro Projektowe ,,A-ZET” Jolanta Janczyk-Abratkiewicz ul.Mechaniczna nr
6, 97-300 Piotrkow Tryb.

Wiytyczenie tras i lokalizacji zaprojektowanych urzadzen w terenie zostanie wykonane przez
stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich
ilosci wbudowac repery tymczasowe z rz¢dnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

Wiytyczenie w terenie osi kanalow, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych
w grunt kotkéw osiowych. Geodeta powinien sporzadzi¢ szkic wytyczenia z podaniem
domiarow poszczegolnych punktéw charakterystycznych do statych elementow
zagospodarowania terenu a w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy wbi¢ dodatkowe kotki
(swiadki ) w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robot ziemnych.
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Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona kontrolnych przekopow recznie jako
odkrywkKi istniejacego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia
podziemnego w stosunku do rzednych zamieszczonych w projekcie.

Roboty ziemne

Roboty nalezy rozpocza¢ od najnizszych punktéw projektowanych kanatow i
prowadzi¢ odcinkami migdzy sgsiednimi studzienkami. Roboty ziemne nalezy wykonywac
przestrzegajac wymagan zawartych w normie PN-B-10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Zaprojektowang kanalizacj¢ sanitarng nalezy uktadac:

— naodcinku od S5 do S2 — w bliskos$ci drzew i pod systemami korzeniowymi drzew -
metoda bezrozkopowa — wykopem tunelowym lub przeciskiem pneumatycznym
(kanalizacja bedzie usytuowana ponizej systemow korzeniowych drzew),

— przejscia poprzeczne przez istniejace jezdnie ulic Piaskowej i Prostej - bezrozkopowo za
pomoca przeciskdéw pneumatycznych w rurach ostonowych PVC

— pozostaty zakres robot - w wykopach otwartych wasko-przestrzennych o $cianach
pionowych, pelne umocnienie §cian.

W rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy bezwzglednie
nalezy wykonywac¢ re¢cznie.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych w terenach zielonych i w gruntach ornych wykonawca
zobowigzany jest zdja¢ humus z pasa roboczego, a po zakonczeniu montazu rur, studni i
przepompowni i po wykonaniu zasypki wykopdw, ztozony wcze$niej humus roztozy¢ w
pierwotne miejsce lub - jesli projekt przewiduje inne zagospodarowanie terenu —

w miejsce wskazane przez Inwestora .

Tereny pasow drogowych drog gminnych : ulicy Piaskowej 1 Prostej po wykonanych robotach
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego ( jesli nie jest projektowane nowe zagospodarowanie
terenu).

Nalezy odtworzy¢ konstrukcje jezdni, tam gdzie zostala ona rozebrana badZ naruszona oraz
pobocza drogi.

Zasypke wykopow w istniejacych i planowanych jezdniach, w istn. chodnikach, wjazdach na
posesje - nalezy wykona¢ piaskiem z zaggszczeniem do odpowiedniego wskaznika zageszczenia,
a w pozostalym terenie - gruntem rodzimym z zageszczeniem

Odwadnianie wykopow na czas prowadzenia robot

Jak ustalono w wyniku badan geologicznych, przeprowadzonych przez firm¢ PROGEOL Ustugi
Geologiczne Jan Szataniak, stan wod gruntowych na terenie realizacji projektowanej kanalizacji
nalezy uzna¢ jako niski.

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych do badanej glebokosci 3,0-3,5m,
jednakze nalezy si¢ spodziewaé, ze po okresie intensywnych opadoéw atmosferycznych lub
wiosennych roztopach moze si¢ ono pojawi¢ na stropie glin zwalowych oraz w soczewkach 1
przewarstwieniach piaszczystych wsrdd glin zwalowych - co moze utrudnia¢ prowadzenie robot
ziemnych.

Projektuje si¢ odwadnianie wykopoéw za pomoca drenazu z rur drenarskich o srednicy 100mm
oraz studni drenarskich do odpompowywania wody z wykopow na czas prowadzenia robot.
Wode¢ odpompowywac do rowu w ul.Leszczynowe;.
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Po wykonaniu kanalizacji studnie nalezy zdemontowa¢ a drenaz pozostawi¢ w gruncie do
zamulenia.

Kanalizacj¢ nalezy uktada¢ od najnizszego miejsca.

Podczas ukladania rur kanalizacyjnych oraz posadawiania studni i przepompowni §ciekow
nalezy Scisle stosowaé sie do zalecen i instrukcji producentow.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego ponizej
poziomu posadowienia kanatu. Zaleca si¢, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopow
pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci ok. 0,10m, a nastepnie recznie poglebié
wykop do wtasciwej glgbokosci, z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem podtoza
naturalnego.

W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia, nalezy
uzupetni¢ podtoze pospotka z zageszczeniem.

Wykop powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osob postronnych.

Studnie z kregdéw zelbetowych z betonu klasy C 35/45, taczonych na uszczelki gumowe, z
podstawa prefabrykowang nalezy posadowi¢ na podtozu betonowym z betonu C 12/15 grubosci
10 cm i1 podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Rury kanalizacyjne PVC i PE nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grub. warstwy 10cm.

W przypadku gdyby zaistniala konieczno$¢ usunigcia nieno$nej warstwy istn. podtoza, nalezy
grunt nieno$ny wybrac i zastapi¢ go posp6otka o wielko$ci ziaren max. 31,5mm. Pospotke
uktada¢ warstwami o grub. max. 25 cm 1 zaggszcza¢ warstwami do uzyskania wskaznika
zageszcezenia odpowiednio dla jezdni, chodnika, terenow zielonych, wg PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy
stosowac¢ si¢ do ponizszych zalecen:

1. Z dna wykopu usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac.

2. Nie dopuszcza¢ do naruszenia / tj. rozluznienia, rozmoczenia, zamarzni¢cia rodzimego
podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie
szybko, nie trzymajac dlugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu 1 wypethi¢ pospotka z zagegszczeniem.

Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do przeglebienia dna

wykopu.

5. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

6. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku utozenia
przewodow.

7. Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy niewykazujace uszkodzen na ich
powierzchniach /wgniecen, pgknigc¢, rys itp./.

8. Po prawidlowym posadowieniu przewodow nalezy wykonaé obsypke rurociggu a
nastegpnie zasypke wykopu.

~ow

Obsypke rurociggow z PVC 1 PE wykona¢ piaskiem do wysoko$ci — po zageszczeniu rgcznym -
30 cm ponad wierzch rury, z zachowaniem nastepujacych zasad :
- obsypke wykonywac¢ z piasku,
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- materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego famanego materiatu,

- 0bsypke wykonywa¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac recznie ubijakami. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3  $rednicy
rury.

Dalsza zasypke wykopow w istniejacych i planowanych jezdniach, w istn. chodnikach, wjazdach
na posesje - nalezy wykona¢ piaskiem z zagg¢szczeniem do odpowiedniego wskaznika
zageszczenia, a w pozostatym terenie - gruntem rodzimym z zagg¢szczeniem.

Podczas montazu studzienek z tworzyw sztucznych nalezy $cisle stosowac si¢ do instrukcji
montazu producenta systemu.

Rozebrane nawierzchnie, ktore nie nadajg si¢ do ponownego wbudowania oraz nadmiar ziemi z
wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem, zachowujac wymagania zawarte
w ustawie o odpadach.

Roboty budowlano-montazowe

Montaz rur mozna rozpocza¢ po wykonaniu podtoza. Podloze powinno by¢
wykonane na wlasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byt przyjety w projekcie spadek dna
kanahu. Poziom posadowienia kanatéw, nalezy ustala¢ w nawigzaniu do reperow roboczych
przygotowanych przez geodetg przyjmujac rzedne bezwzgledne dna rury podane w projekcie.
Przy ustalaniu usytuowania wysokos$ciowego kanatu, nie nalezy postugiwac si¢ wielkoscig
zaglebienia podang na profilach podtuznych, gdyz sg to wielkos$ci przyblizone z uwagi na
niesciste i1 interpolowane rzedne terenu.

Do budowy kanatéw nalezy uzywac rur i ksztaltek dobrej jakos$ci 1 nieposiadajacych uszkodzen
takich jak: wgniecenia, peknigcia lub rysy na powierzchni.

Przy montazu rur i ksztattek PVC, nalezy zwroci¢ uwagg na odpowiednie zatozenie uszczelki. W
celu ulatwienia montazu, uszczelke trzeba posmarowac srodkiem antyadhezyjnym.

Lokalizacja 1 wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Przy budowie studzienek kanalizacyjnych z kregéw betonowych nalezy szczegolng uwage
zwroci¢ na doktadne uszczelnianie polaczen pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz na
staranne wykonanie betonowego dna kinety uformowanej odpowiednio do przekroju kanatu.

W miejscach przej$¢ rurami PVC przez Scianki studzienek, nalezy stosowac specjalne ksztattki —
przejscia szczelne.

Goérna powierzchnia wtazu kazdej studzienki, powinna licowa¢ z powierzchnig terenu i dlatego
rz¢dne wlazow podane w projekcie nalezy dostosowac do rzeczywistego — odtworzonego po
budowie poziomu terenu.

Poszczegodlne fazy robot budowlano-montazowych, podlegaja odbiorowi technicznemu zgodnie
z normg PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych oraz PN-B-10736
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki
techniczne wykonania oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3” - w zakresie ktorego
dotycza

Osadzenie rur PVC i PE we wszystkich studniach musi by¢ bezwzglgdnie wykonane jako
przejscia szczelne, elastyczne.

Do zakresu robot wchodzi wykonanie instalacji elektrycznej od szafki ztagczowo-pomiarowej
do szafy sterowniczej oraz instalacji sterowniczej dla 1 przepompowni.
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USTALENIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa btedu popelnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot
beda poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego dotyczace akceptacji wyboru materialow, elementéw
budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych si¢ do
wykonywanych robo6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pozniej
niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetg, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych
przez Wykonawce.

Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozona przez geodetg.

Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki 1 spadki zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperow i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokol budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okre§lony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych zasady ogdlne

Zasady ogolne kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot, jakosci materiatow 1 elementow;
zapewni on odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materialow
1 robot.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca bedzie
prowadzil pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscig gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.
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Wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w specyfikacjach
technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo$¢ badan nie zostaty okreslone w specyfikacjach,
zostang one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedurg badan. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
inspektor nadzoru moze wymagac¢ dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego
laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
zapewnienia jakos$ci.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i
badania materiatlow u zrdodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc
w tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bgdzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob przez
niego zaakceptowany.

Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

= pozwolenie na budowg/zgloszenie wraz z zatwierdzonym w pozwoleniu/zgtoszeniu
projektem budowlanym,

= dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik
montazu,

= protokoty odbiorow czgsciowych i1 koncowych,

= QOperaty geodezyjne,

= ksigzke obmiarow robot,

= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobaty
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techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i1 kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organdw.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
ROBOT

Przedmiar i obmiar robot - wg zasad stosowanych i opisanych w odpowiednich rozdziatach
Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNNR i KNR), ktore przywotane sa w poszczeg6lnych
pozycjach przedmiaru robot, stanowigcego integralng cze$¢ dokumentacji projektowej w
rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004
Nr 202 po0z.2072 z pdzn. zmianami tj. Dz.U. 2013 poz.1129) .

Wymagania ogolne dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich
robdt budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat
przedmiaru robot nalezy opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualne lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadow rzeczowych.
Tabele przedmiaru rob6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowa i1 specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie i zakresie obmierzanych robdt. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest
niezbg¢dna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robot rozbidorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia
wszystkich robdt. Korekta ewentualnych btgdow lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy 1 akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie
stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robo6t dokonuje kierownik budowy.

Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow
Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdhuz linii
osiowej i podawane w [m]. Objetoéci beda wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i
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urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do
dwoch znakow po przecinku.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym
stanie przez caly okres trwania robot. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane W czasie
obmiaru robot, wymagaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami dofaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

VIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

USTALENIA OGOLNE

Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbiodr
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystgpuja nastgpujace odbiory: instalacji i urzadzen
technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robot moze okresla¢ umowa o
roboty budowlane.

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu robot. Gotowo$¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbior czesciowy i odbidr etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe 1 etapowe.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robdt (np. stan zerowy,
stan surowy zamkniety 1 in.). Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czg¢sci, ktore w
miar¢ postepu robot moga by¢ przedmiotem odbioru .

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czesci robdt stanowigcych z reguly catos¢
techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbiorow etapowych
dokonuje sie¢ w czasie projektowania organizacji robot.
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Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje
odbioru.

Rozruch technologiczny

O potrzebie i1 zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie
ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, nalezy
okresli¢ ogolne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac wymagania, ktore
powinien spetni¢ Wykonawca.

W obiekcie produkcyjnym, po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji
technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, a takze urzadzen technologicznych, mozna
przystapi¢ do probnego rozruchu technologicznego.

Do pelnego ,,produkcyjnego" rozruchu technologicznego, rownoznacznego z przystgpieniem do
eksploatacji zaktadu produkcyjnego, moze doj$¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego
obiektu.

Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje si¢ z reguty odpowiedni program,
facznie z kosztorysem rozruchu.

Odbior koncowy
Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - W 0becnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac protokét odbioru robot budowlanych oraz
zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw instalacji, urzadzen
technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robot uzupetiajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i
trwatos$¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie
rekojmi".
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
* umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,
= protokotu odbioru kofhcowego obiektu,
» dokumentéw potwierdzajacych usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byly zgloszone wady),
» dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,
* innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
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Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory
uzyskano pozwolenie na budowe/zgtoszenie, wchodzg m.in.:

pozwolenie na budowe/zgloszenie, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
projekty, przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy
I zagospodarowania terenu,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wilaczone w trakcie
realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbiorki) - jezeli byt prowadzony,

protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i
urzadzen technicznych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe zawiera opisy i rysunki uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,

oswiadczenie kierownika budowy o :

» zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

= doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci budynku lub lokalu,

»  wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu  jest uzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,B'" dla materialow 1 urzadzen,

karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wiaczone do
dokumentacji powykonawczej.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
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porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaly),

- wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie z szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

- protokoty odbioréw cze$ciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdblowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie
instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
instalacji,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

USTALENIA SZCZEGOLOWE

Odbior czesciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

= Dziennik Budowy;

* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow;
» dokumenty dot. urzadzen i wyrobéw w tym tzw. DTR,

= protokot z proby szczelnoscei ,

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

= jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

* materialow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.
» dhlugosci 1 $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow;
= szczelno$ci przewodow;

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacja
Techniczna, uzycia wlasciwych materiatow, prawidtowos$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okreslonymi powyzej. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢
ujete w formie protokotow i1 wpisane do Dziennika Budowy.

Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :
» dokumenty jak przy odbiorze czg¢$ciowym tj.:
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= Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w
trakcie wykonywania robot

= Dziennik Budowy;
= dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
= protokot z proby szczelnosci ,

oraz

= protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

= protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

= $wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow materiatow;

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych, wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

= zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i1 Specyfikacja Techniczng oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od
Dokumentacji Projektowej;

= protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

= aktualno§¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehnienia;

= protokoty badan szczelnosci.

VIIIl. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Umowa zawarta migdzy zamawiajacym a Wykonawcg robot bedzie precyzowaé sposob
rozliczania robdt podstawowych oraz tymczasowych i towarzyszacych (tj. czy bedzie
dokonywane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym) oraz zasady ptatnosci za wykonane
roboty.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie swiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce 1 akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejsciowe §wiadectwa ptatnosci s3 wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,, Wykazu robot wykonanych czgsciowo".
Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Dokumentacja projektowa - w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202 poz.2072 z
pozn. zmianami, tj. Dz.U. 2013 poz. 1129).

Polskie normy

e PN-H-74051-2: 1994 Wiazy kanatowe klasy B, C, D.

e PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

e PN-EN 13598-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezci$nieniowe] kanalizacji deszczowe] 1 sanitarnej nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) Cz¢$¢ 2: Specyfikacje studzienek
wlazowych 1 niewlazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gleboko pod
ziemig
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PN-B-10729 marzec 1999 r. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakos$cia

PN-N 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu .

PN-EN 476:2001 Wymagania ogo6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

PN —B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-92/B-19735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy

odbiorze.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.

badania”

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimo.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na

obrobke skrawaniem i odchytki masy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-S-02205 styczen 1998 r. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

e PN-B-10736 marzec 1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

e PN-EN 877:2002(U) Rury i ksztattki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzania wod z budynkow. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci

Normy branzowe
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-77/8931-12

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.
Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-867/8971-06.00.01 Rury bezci$nieniowe kielichowe, rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”
BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki cisnieniowe. Kregi

betonowe 1 zelbetowe.
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Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wydane na jej podstawie przepisy
wykonawcze,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 9 Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury
wydanie: Warszawa, sierpien 2003

PN-B-10736 marzec 1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

»Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach, zwigzanych z wykonaniem i
remontami urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej” opracowana przez Instytut
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddziat w Krakowie Zaktad Drogownictwa
Miejskiego w 2000r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady 1988 r.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt"
Warszawa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny Pracy (Tekst jednolity — obwieszczenie Dz.U.
z 2003 r. nr 169 poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U, Nr 96/93 poz.437).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami, tj. Dz.U. 2013 poz. 1129).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2016r. poz.1570)



