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I. WSTĘP 
 

1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa 

kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaskowa oraz w ulicach Piaskowej i Prostej w 

Piotrkowie Tryb.” w ramach zadania pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w rejonie 

ulicy Piaskowej” ETAP I Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Piaskowej i Prostej, 

polegająca na : 

- budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Piaskowej  - od skrzyżowania z ulicą Prostą 

do połączenia z istn. kanalizacją na wysokości posesji nr 6 przy ul.Piaskowej 

(istnieje krótki odcinek kanalizacji w ulicy Piaskowej od ul.Krętej w kierunku 

północnym ) 

- budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Prostej  -  od działki nr ew. 404/1 do 

skrzyżowania z ulicą Piaskową. 

 

2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót, które zostały określone poniżej, tj. w punkcie II. 
 

3. Określenia podstawowe, definicje 
Definicje pojęć i określeń, które stosowane są w niniejszej SST oraz w dokumentacji 

projektowej zawarte są w: Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 9 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Warszawa, sierpień 2003r. 

oraz w powołanych w powyższych warunkach technicznych rozporządzeniach i normach 

 a także w PN-EN 13598-2 grudzień 2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfi-

kowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 2: 

Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu 

kołowego głęboko pod ziemią.  
 

II. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 
 

BUDOWA  KANALIZACJI  SANITARNEJ  NA  OSIEDLU  

PIASKOWA  ORAZ  W  ULICACH  PIASKOWEJ  I  PROSTEJ  

W  PIOTRKOWIE TRYB. 

w ramach zadania pn.: „ Budowa infrastruktury technicznej  

w rejonie ulicy Piaskowej ” 

ETAP I Budowa kanalizacji sanitarnej  
   w ulicach Piaskowej i Prostej  

 

Adres inwestycji: działki nr ewid. gruntów : 454/1, 285/1, 286/1, 289/1, 292/3, 347, 290/1, 

405/1, 404/1, 403/1, 402/1, 401/1, 400/1, 399/1, 398/1, 397/1, 396/1, 395/3, 394/7, 394/4, 393/3, 

392/4, 391/1, 392/12, 387/1, 389, 391/23, 392/42, 391/25 w obrębie 10, jednostka ewid. 

106201_1 Piotrków Trybunalski 
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2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Podstawą szczegółowego określenia zakresu robót dla potrzeb udzielenia 

zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i jego realizacji - jest 

dokumentacja projektowa Projekt budowlano-wykonawczy „”Budowa kanalizacji 

sanitarnej na osiedlu Piaskowa oraz w ulicach Piaskowej i Prostej w Piotrkowie Tryb.” 

w ramach zadania pn.: „Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Piaskowej.”  

ETAP I Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Piaskowej i Prostej,  

oraz przedmiar robót, opracowane przez pracownię projektową: Biuro Projektowe „A-

ZET” Jolanta Jańczyk-Abratkiewicz ul. Mechaniczna nr 6, 97-300 Piotrków Tryb .  

Wykonawcę robót obowiązują wszystkie zapisy zawarte w w/w dokumentacji. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w przedmiarze robót, który będzie 

załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i podstawą do sporządzenia 

przez oferenta kosztorysu ofertowego, który będzie z kolei integralną częścią podpisanej 

umowy na wykonanie zamówienia publicznego.  
 

Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówień 

- Rozporządzenie Komisji (WE)Nr 2151/2003 z dnia 16.12.2003 r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) : 

45 23.24.40-08 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45 23.24.23-3 Przepompownie ścieków 
 

Zamówienie obejmuje wykonanie następującego zakresu robót budowlanych 

podstawowych : 

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, jedną przepompownię ścieków, odcinek 

kanalizacji tłocznej oraz odcinki przewodów kanalizacyjnych dla podłączenia posesji w 

ulicy Piaskowej ( od skrzyżowania z ulica Prostą do połączenia z istn. kanalizacją na 

wysokości posesji nr 6 przy ul.Piaskowej ) 

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz odcinki przewodów kanalizacyjnych dla 

podłączenia posesji w ulicy Prostej (  od działki nr ew. 404/1 do skrzyżowania z ulicą 

Piaskową). 
 

Zakres rzeczowy I etapu inwestycji - wykaz podstawowych robót : 

 sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC φ 200/5,9mm  897,76 m 

 sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC φ 160/4,7mm  325,73 m 

 przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej PE 100 SDR 17 φ 90mm    421,17 m 

 studnie żelbetowe φ1200mm z osadnikiem         2  kpl. 

 studnie żelbetowe φ1000mm          22 kpl. 

 studnie systemowe z tworzyw sztucznych (PP/PE)  

o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż φ 540mm         2 kpl. 

 przepompownia ścieków z 2 pompami pracującymi naprzemiennie  

ze zbiornikiem o średnicy Ø1500mm           1 kpl. 

 wykonanie podłączenia pomp i szafy sterowniczej do szafki złączowo 

-pomiarowej oraz instalacji sterowniczej dla przepompowni 

 odtworzenie konstrukcji jezdni w ulicy Piaskowej po ułożeniu kanalizacji sanitarnej  

 odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót 

 

Pozostały zakres robót – wg pozycji przedmiaru robót. 
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3. Prace przygotowawcze, towarzyszące, odtworzeniowe i roboty tymczasowe 
 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą i nie podlegają odrębnej zapłacie niżej 

wymienione prace przygotowawcze, towarzyszące, odtworzeniowe i roboty tymczasowe: 

- zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

- opracowanie koniecznych projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót, 

uzyskanie koniecznych zezwoleń u zarządcy drogi i uiszczenie należnych opłat zajęcie 

pasów drogowych, 

- właściwe oznakowanie dróg, zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób trzecich, 

wykonanie przejść dla pieszych, 

- dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, 

poręcze itp. niezbędne do ochrony robot, zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych, 

- odtworzenie konstrukcji jezdni, naruszonych podczas wykonawstwa robót, w sposób 

następujący: podbudowa z tłucznia z kamienia dolomitowego 23 cm, warstwa wiążąca z 

mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowej 4cm, warstwa ścieralna z masy mineralno-

asfaltowej, grysowej grub.3cm, 

- odtworzenie poboczy w pasach drogowych ulic, 

- wykonanie koniecznych badań zagęszczenia gruntu celem odtworzenia i odbudowy 

nawierzchni w pasach drogowych ulic. Wskaźniki zagęszczenia gruntu oznaczyć zgodnie 

z normą BN-77/8931-12, 

- przywrócenie do stanu pierwotnego terenów zielonych w których prowadzone będą 

prace, 

- zabezpieczenie terenu budowy (Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodzą w zakres 

umowny i nie podlegają odrębnej zapłacie), 

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z 

projektowanymi przewodami kanalizacyjnymi, 

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie 

trwania robót, 

 

W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy geodezyjnej Wykonawca robot jest 

zobowiązany do ich odtworzenia na swój koszt. 

Przed oddaniem kanalizacji sanitarnej do eksploatacji należy przeprowadzić inspekcję kamerą 

TV z obrotowa głowicą w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji należy 

wykonać dokumentację z zapisem na nośniku CD/DVD, która powinna pokazywać  m.in. 

połączenia rur, wykres spadków, bieżący pomiar odległości. 
 

4. Informacje o terenie budowy istotne z punktu widzenia  
- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich 

- ochrony środowiska 

- warunków bezpieczeństwa pracy 

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

- warunków dotyczących organizacji ruchu, 

- ogrodzenia 

- zabezpieczenia chodników i jezdni 

Ulice Piaskowa i Prosta to drogi gminne, z jezdniami o nawierzchni asfaltowej. 
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Kanalizacja sanitarna usytuowana będzie wyłącznie w pasach drogowych ulic Piaskowej i 

Prostej (  częściowo w działkach wydzielonych pod pas drogowy, ale jeszcze nie 

wykupionych jeszcze przez Miasto Piotrków od prywatnych właścicieli ) 

W ulicy Piaskowej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Prostą do wysokości działki nr ew. 

436/20 obręb 10, tj. do planowanego skrzyżowania z ulicą zbiorczą, oznaczoną w 

obowiązującym dla tego terenu planie miejscowym, jako 16 KDZ , zlokalizowano sieć 

kanalizacji sanitarnej pod istniejącą jezdnią, równolegle do pasa drogowego, w odległości od 

0,4m do 1m od osi projektowanej kanalizacji do krawędzi istniejącej jezdni.  

Projektowana kanalizacja sanitarna będzie na całej długości usytuowana poza planowanym 

pasem jezdni ulicy Piaskowej. Zgodnie z opracowaną w 2016r. koncepcją pn.: „Założenia 

techniczno-ekonomiczne budowy infrastruktury technicznej w osiedlu Piaskowa zgodnie z 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w 

ramach zadania pn.:”Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej” pas jezdni ulicy 

Piaskowej będzie przesunięty w kierunku zachodnim a projektowana kanalizacja sanitarna 

znajdzie się poza pasem jezdni.  

W ulicy Piaskowej na odcinku - od działki nr ewid. 387/9 do skrzyżowania z 16 KDZ planuje 

się ułożenie równolegle obok siebie, w jednym wykopie, kanału grawitacyjnego z rur PVC o 

średnicy φ200mm i przewodu tłocznego z rur PE. 

Przepompownia ścieków usytuowana będzie w pasie drogowym w rejonie skrzyżowania ulicy 

Piaskowej z planowaną droga osiedlową bez nazwy, oznaczoną w planie miejscowym jako 

22KDD. 

Usytuowanie planowanego przedsięwzięcia jest zgodne z obowiązującym planem 

miejscowym - Uchwała nr XXXVIII/690/09 Rady Miasta Piotrkowa Tryb. z dnia 24 czerwca 

2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic : 

Prostej, Piaskowej, Krętej i Spacerowej w Piotrkowie Tryb. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Łódzkiego Nr 234 poz. 2106) zmieniona Uchwałą Nr XXX/584/13 Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego 

z dnia 18 kwietnia 2013r. poz. 2184). 

 

Na terenie budowy występuje następujące uzbrojenie podziemne: sieci i przyłącza 

wodociągowe, kablowe i napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne. 

Teren inwestycji nie objęty ochroną konserwatorską i nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca musi uzyskać konieczne 

zezwolenie u zarządcy drogi. 

Musi zadbać o właściwe oznakowanie drogi, zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób 

trzecich, wykonanie przejść dla pieszych, dostarczenie, zainstalowanie i obsługę wszystkich 

tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, ogrodzenia, poręcze itp. niezbędne do ochrony robot, zapewniające bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposób, aby umożliwić bezpieczne dojście i dojazd do 

istniejących budynków i posesji. 

Zamawiający (Inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robót. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje 

naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być 
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szczegółowo zaznaczone na planie zagospodarowania terenu – mapie sytuacyjno-

wysokościowej do celów projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 

inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo 

uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w 

instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych i porządkowych Wykonawca będzie:  

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 

otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.  
 

Drzewa narażone na uszkodzenia w najbliższym sąsiedztwie miejsca prowadzonych robót 

należy zabezpieczyć  przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami. 

Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew należy wykonać ręcznie . W przypadku 

odkrycia kolidujących z pracami korzeni, należy je po odcięciu zabezpieczyć środkiem do 

pielęgnowania ran, grubsze korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed 

wysychaniem. Wykopy w obrębie drzew nie mogą być prowadzone dłużej niż dwa tygodnie 

(przy wietrznej, wilgotnej pogodzie – trzy tygodnie).W celu niedopuszczenia do przesuszenia 

systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach należy zasypywać w jak 

najkrótszym czasie. Wykopy w obrębie bryły korzeniowej zasypywać ziemią urodzajną. Przy 

głębokich wykopach należy stosować ekrany zabezpieczające (ekran ziemny od strony 

korzeni z warstwa mineralną i ziemią urodzajną , ograniczony barierą od strony 

prowadzonych wykopów). 

W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym , drzewa po zasypaniu wykopów 

należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego 

spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami słomianymi 

(zabezpieczenie przez przemarznięciem korzeni). 

Na terenie budowy należy zabezpieczyć indywidualnie wykopy przez możliwością wpadania 

do nich zwierząt, poprzez ich szczelne przykrycie lub wykonanie wygrodzenia 

herpetologicznego. Nie rzadziej niż co dwa dni , należy kontrolować wykopy oraz inne 

miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt, a znajdujące się w nich zwierzęta 

niezwłocznie odławiać przy pomocy siatek lub podbieraków i wypuszczać poza obszar 

inwestycji, w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku, przy czym ostatnia kontrolę 

obecności zwierząt w wykopach należy przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem 

wykopów (należy sprawdzić dno i ściany pod kątem obecności zwierząt).  
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Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich warunków 

sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 

odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ”. „Plan BIOZ" należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 

rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650) oraz 

Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). 
 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia koniecznych projektów 

organizacji ruchu na czas wykonywania robót i uzyskania niezbędnych zezwoleń u 

zarządców dróg w rejonie budowy oraz do uiszczenie należnych opłat u zarządców dróg za 

uzyskanie koniecznych zezwoleń oraz za zajęcie pasów drogowych 

Ogrodzenie placu budowy 

Budowa nie wymaga wykonania ogrodzenia placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

 przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającemu (w 

przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania placu 

budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego 

akceptacji, 

 utrzymania porządku na placu budowy, 

 właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i 

elementów budowlanych, 

 utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w 

okresie wywozu ziemi z wykopów, 

 uzgodnienia z zarządcami dróg projektów organizacji ruchu drogowego na czas 
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budowy. 
 

Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i 

jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicach i wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także 

uzyska stosowne uzgodnienia. 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYC H ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA 

ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY 

SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 
 

Wszystkie wyroby stosowane do budowy muszą mieć właściwości użytkowe, umożliwiające 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i można je stosować wyłącznie 

wówczas, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

Wykonawca robót nie może w żadnym wypadku wbudować materiałów o parametrach 

gorszych niż przewidziano w dokumentacji technicznej. 
 

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i składowane w warunkach 

zabezpieczających przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.  

Transport materiałów i sprzętu – środkami transportowymi, w sposób uniemożliwiający ich 

przesuwanie się i uszkadzanie w czasie transportu. 
 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, przepompownia ścieków i odcinek tłoczny 

kanalizacji  
 

Zaprojektowane przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur 

kanalizacyjnych zewnętrznych kielichowych PVC, o ściankach gładkich i litym przekroju 

ścianki rury, typu ciężkiego SN 8 kN/m2, łączonych na uszczelkę gumową. 

 

Przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej - z rur PE 100 SDR 17 o średnicy 90mm. 

Studnie PP φ600 mm  

- kineta prefabrykowana z polipropylenu lub PE, 
- rura trzonowa z PP, dwuścienna o sztywności obwodowej SN≥ 4 KN/m2,  
  średnica wewnętrzna rury trzonowej (światło studni) - nie mniejsza niż 540mm. 

- zwieńczenie studni – adaptery teleskopowe z włazem żeliwnym φ600mm klasy C250. 

  z wypełnieniem betonowym, bez zamków, z trwale zamontowaną uszczelką 

  wysokość żeliwnego korpusu włazu min 110mm,  

  właz należy ustawić  na adapterze teleskopowym a adapter teleskopu na żelbetowym  

  pierścieniu odciążającym. 

Studnie z PP muszą być wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 13598-2. 

 

Studnie żelbetowe φ1000mm i φ1200mm - z kręgów żelbetowych z betonu klasy C 35/45, 

łączonych na uszczelki gumowe, kinety żelbetowe prefabrykowane , posadowione na podłożu 

betonowym z betonu C 12/15 grubości 10 cm i podsypce piaskowej grubości 10cm. 

Dno studzienek betonowych powinno mieć płytę fundamentową oraz gotowe, wykonane 

fabrycznie kinety zbiorcze i przejścia szczelne. 
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Stopnie złazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru żółtego. 

Zwieńczenia projektowanych studni żelbetowych - z zastosowaniem włazów żeliwnych 

φ600mm  z wypełnieniem betonowym, bez zamków, z trwale zamontowaną uszczelką, klasy 

D400  w przypadku studni zlokalizowanych w ulicy Piaskowej na odcinku od ulicy Prostej do 

projektowanej drogi zbiorczej oznaczonej w planie miejscowym jako 16KDZ , w przypadku 

pozostałych studni włazy żeliwne φ600mm klasy C250. Wysokość żeliwnego korpusu włazu 

min 110mm.  

W studniach kanalizacyjnych nr S2, S5, S6, S9, S14, S17, S23 należy zamontować włazy  

z otworami wentylacyjnymi. 
 

Studnie żelbetowe φ1200mm na przewodzie tłocznym wykonać jako studnie z osadnikami. 

 

Studnie żelbetowe muszą spełniać wymagania polskiej normy Studzienki kanalizacyjne PN-B-

10729:1999. 

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 

13598-2 :2009. 

Zwieńczenia studni kanalizacyjnych powinny być zgodne z normą PN-EN 124:2000. 
 

Przepompownia ścieków  
 

Wyposażenie przepompowni powinno obejmować: 
 

- Pompy ściekowe Hidrostal typ  BN3TL02-GSEQ1+NL1A2OM-10 parametrach  

i charakterystyce jak w załączniku nr 10 lub pompy równoważne innego producenta – 

szt. 2 . Minimalna średnica wolnego przelotu pompy nie może być mniejsza niż 75 mm, 

należy zastosować pompy z wirnikiem śrubowo-odśrodkowym. 

- Zbiornik (wymiary wg schematu przepompowni – załącznik nr 10 ) wykonany z 

materiału nie ulegającego korozji w środowisku ścieków (np. polimerobeton, żywice 

poliestrowe, PEHD) u o średnicy wewn. 1500mm.  

- Dno zbiornika przepompowni wyposażone w zintegrowane z pracą pomp 

rozwiązanie z zastosowaniem zasady prerotacji ścieków do samooczyszczania dna 

przepompowni. 

- Wszystkie elementy konstrukcyjne  oraz technologiczne zbiornika powinny być 

wykonane z materiałów nie ulegających korozji w środowisku ścieków. 

- Zasuwy oraz pozostała armatura powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego PN 

10 oraz konstrukcyjnie przystosowane do pompowania ścieków surowych. 

- Przewody ssąco-tłoczące oraz pozostałe elementy technologiczne w przepompowni 

powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej.  
 

 

 

1. Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny 

GSM/GPRS. 

a) Obudowa szafy sterowniczej:  

 wykonana z alucynku o stopniu ochrony IP 65, 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne, na których umieszczony będzie na sitodruku schemat 

sterowania pompowni  oraz następujące kontrolki: 

 poprawności zasilania, 

 awarii ogólnej, 

 awarii pompy nr 1, 

 awarii pompy nr 2, 

 pracy pompy nr 1, 
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 pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny z trybem zasilania: zasilanie podstawowe - brak zasilania-

zasilanie z agregatu prądotwórczego , 

o przełącznik trybu pracy pompowni z kontrolą suchobiegu (Ręczna – 0 – 

Automatyczna), 

o przyciski Start i Stop każdej pompy w trybie pracy ręcznej, 

o stacyjka z kluczem 

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 

 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 

 posadzona na cokole z alucynku,  umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli 

(np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 

konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej, 

 szafa sterownicza wraz z cokołem posadowiona na fundamencie betonowym wystającym 

nad poziom terenu około 20 cm. 
 

b) Urządzenia elektryczne:  

 moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie wymienione w 

punkcie 2,  

 czujnik poprawnej kolejności, asymetrii i zaniku faz 

 układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 

 czteropolowe zabezpieczenie klasy C 

 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA 

 wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy (zakres prądowy w zależności od mocy 

zainstalowanych urządzeń), 

 wyłącznik główny : sieć – 0 – agregat (zakres prądowy w zależności od mocy 

zainstalowanych urządzeń), 

 gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B16, 

 gniazdo (zasilania awaryjnego z przełącznikiem 400V AC, 32A/5P) z zabezpieczeniem 

nadprądowym, 

 wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed zwarciem, przeciążeniem i 

zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

 stycznik dla każdej pompy 

 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

 dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni  

 dla pomp o mocy ≥5,5kW rozruch za pomocą układu softstart 

 układ do rewersyjnej pracy pomp, 

 zasilacz buforowy 24/12 VDC/1A wraz z układem akumulatorów 

 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i 

optycznego, 

 sygnalizator wystąpienia alarmu awarii pomp i przekroczenia poziomu max. ścieków: 

optyczny i akustyczny z inteligentnym systemem załączania (inaczej nocą, inaczej w 

dzień), 

 oświetlenie wewnętrzne szafy sterowniczej,  

 amperomierze do kontroli prądu obciążenia pomp, 

 przełącznik trybu pracy pomp z kontrolą suchobiegu (Ręczna – 0 – Automatyczna), 

 wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp, 

 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 

 stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 

 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-5m 

H2O typu SG255 Aplisens wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 

 antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego 

poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie 

„krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej), 

 kolorowy panel dotykowy LCD o przekątnej ekranu 5,7” 
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 liczniki czasu pracy dla każdej z pomp na wyświetlaczu LCD lub na wyświetlaczu 

sterownika, 

 gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 - Agregat 

 

 

Szafa sterownicza przepompowni oraz wszystkie zainstalowane urządzenia przepompowni 

ścieków muszą posiadać Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’. 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące 

sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z 

przekaźników pomocniczych): 

 wejścia (24VDC): 

- tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 

- zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 

- potwierdzenie pracy pompy nr 1 

- potwierdzenie pracy pompy nr 2 

- awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 

- awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 

- kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 

- kontrola pływaka suchobiegu 

- kontrola pływaka alarmowego – przelania 

- kontrola rozbrojenia stacyjki 
 

 wejścia analogowe (4…20mA): 

- sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem prądowym 

- sygnały z przekładników prądowych (4...20mA) 
 

 wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24/12 VDC): 

- załączanie pompy nr 1 

- załączenie pompy nr 2 

- załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 

- załączenie rewersyjne pompy nr 1 

- załączenie rewersyjne pompy nr 2 

- załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 
 

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać: 

- naprzemienną pracę pomp 

- automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia 

pracy 

- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

- funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – 

tylko dla pracy ręcznej 

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch 

pływaków 

 

2. Wytyczne w zakresie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 
 

a) Wyposażenie: 

 Moduł telemetryczny posiada własne wejścia/wyjścia, zegar RTC, rejestrator zdarzeń, 

konwertor protokołów transmisji, ruter pakietów, system ochrony dostępu, procesor 
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realizujący algorytmy sterowania, system samodzielnego logowania się do sieci GPRS, system 

autodiagnostyki, procesor zdarzeniowej transmisji GPRS oraz wysyłania wiadomości SMS i 

wydzwaniania, 

 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-

odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych, 

 zintegrowany wyświetlacz OLED o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim 

oświetleniu promieniami słonecznymi, 

 minimum 16 wejść binarnych / licznikowych/ z optoizolacją, 

 minimum 12 wyjść binarnych, 

 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy 

hydrostatycznej na podstawie której uruchamiane są pompy 

 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników 

prądowych  

 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia 

przepływomierza 

 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa 

 komunikacja – optoizolowany port szeregowy RS232/422/486 z obsługą protokołu MODBUS 

RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi, 

 wejścia licznikowe, 

 port szeregowy RS232 do lokalnego programowania modułu, 

 przyciski ręcznego ustawiania poziomu alarmowego, 

 wejście zasilania AC/DC, 

 gniazdo SMA anteny GSM z dołączoną lokalną anteną, 

 zestaw akumulatorów do rezerwowego zasilania sterownika i modemu, 

 kontrolki LED : 

 zasilania sterownika (statusu urządzenia), 

 stanu wejść/wyjść 

 poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody 

 poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany 

 zalogowany 

 poprawności zalogowania do sieci GPRS: 

 logowanie do sieci GPRS 

 poprawnie zalogowany do sieci GPRS 

 brak lub zablokowana karta SIM 

 aktywności portu szeregowego sterownika 

 nadawania i odbioru przez port szeregowy 

 pozostałe parametry: 

 stopień ochrony IP40 

 temperatura pracy: -20o C...50o C 

 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

 moduł GSM/GPRS/EDGE 

 napięcie zasilania 24VDC 

 gniazdo antenowe 

 gniazdo karty SIM 

 pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

 rejestrator zdarzeń 

 rozłączalne listwy zaciskowe 

 obudowę do montażu na szynie DIN 

 układ zasilania akceptujący standardowe dla automatyki zakresy napięć z 

możliwością podtrzymania akumulatorowego 
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b) Możliwości: 

 wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu 

telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w 

wydzielonej sieci APN, 

 wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 

alarmowych na obiekcie, 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalnej na podstawie sygnału z pływaków i sondy 

hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez 

operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej itp.), 

 konfigurowanie przez operatora po wprowadzeniu hasła dostępu alarmów i ostrzeżeń, 

 wybór metody sterowania – automatyczna/ręczna, 

 sterowanie pracą pomp polegającą na niejednoczesności startu i zatrzymania oraz 

naprzemienna praca pomp, 

 automatyczny start systemu po powrocie zasilania sieciowego z utrzymaniem wszystkich 

wprowadzonych wcześniej danych, 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 

- brak karty SIM 

- poprawność PIN karty SIM 

- błędny PIN karty SIM 

- zalogowanie do sieci GSM 

- zalogowanie do sieci GPRS 

- wejścia i wyjścia sterownika 

- temperatura uzwojeń silników pomp (prawidłowa, nieprawidłowa – patrz tabliczka 

znamionowa pompy) 

- wilgotność uzwojeń silników pomp (prawidłowa, nieprawidłowa) 

- aktualny (rzeczywisty) poziom ścieków w zbiorniku 

- min. poziom ścieków 

- max. poziom ścieków 

- awaryjny max. poziom ścieków 

- nastawiony poziom załączenia pomp 

- nastawiony poziom wyłączenia pomp 

- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 

- liczba załączeń każdej z pomp 

- liczba godzin pracy każdej z pomp 

- prąd pobierany przez pompy 

- poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji 

(wpisanie kodu) operatora: 

- poziomu załączenia pomp 

- poziomu wyłączenia pomp 

- poziomu dołączenia drugiej pompy 

- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 

- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 

- każdej z pomp 

- zasilania 

- wystąpieniu poziomu suchobiegu 

- wystąpieniu poziomu przelewu 

- błędnym podłączeniu pływaków 

- sondy hydrostatycznej 

- dziennik historii alarmów z podaniem daty i czasu ich wystąpienia z możliwością 

zerowania 

- lista aktywnych alarmów 

- włamaniu 
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 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z 

możliwością wyłączenia opcji 

 blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje 

częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 

 zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

 zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 

 zliczanie ilości godzin pracy 

 czas pracy równoległej pomp 

 możliwość konfigurowania przez operatora opóźnienia czasu załączania i wyłączania pomp 

 możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej. 
 

Moduł telemetryczny może pracować jako element nadzorowanego centralnie  systemu sterowania i 

zbierania danych, ale powinien również działać w trybie zdarzeniowym, samodzielnie inicjując zarówno 

lokalne sterowanie, jak i wysyłanie stanu wejść/wyjść, krótkich wiadomości tekstowych o dynamicznie 

zmiennej treści, pakietów danych lub wykonując wydzwonienie pod podany numer telefonu. Powinien 

mieć możliwość udostepnienia komunikacji z wykorzystaniem zapytań i poleceń sterujących przez SMS. 

Wszystkie wymienione funkcje powinny być możliwe przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa 

dostępu do danych, również przy zdalnym sterowaniu i konfiguracji. 

Wyposażenie szaf sterowniczych oraz urządzenia służące do bezprzewodowej transmisji danych powinny 

być zamontowane w tej samej obudowie szafy sterowniczej przy przepompowni ścieków.  

Dopuszcza się zastosowanie nowocześniejszych sterowników i urządzeń wykonanych w najnowszych 

technologiach. 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM ważnych na okres minimum 5 lat , 

w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. 

Dostawę niniejszych kart SIM ma zapewnić dostawca przepompowni wraz z wpięciem do istniejącego w 

PWiK Sp. z o.o. systemu monitoringu. Karty powinny pracować w wydzielonej, prywatnej i 

zabezpieczonej sieci APN. 

 

Dobór pomp został dokonany dla rurociągu tłocznego z rur PE 100 SDR 17 φ90mm . 

 

Przepompownia ścieków ma być dostarczona kompletnie wraz z szafą sterowniczą  

i instalacją sterowniczą oraz zasilaniem elektrycznym pomp.  

System monitorowania zaprojektowanej przepompowni ścieków należy wykonać jako 

rozbudowę istniejącego  systemu wizualizacji i monitoringu ProfiView w oparciu o pakietową 

transmisję danych  GSM/GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w PWiK Sp. z o.o. 

Oprogramowanie nowej przepompowni musi być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym w 

PWiK Sp. z o.o. systemem monitoringu ProfiView. Rozbudowę systemu należy zrealizować 

poprzez naniesienie nowej przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w stacji 

dyspozytorskiej mieszczącej się w PWiK Sp. z o.o. 

. 
PWiK Sp. z o.o. zastrzegły, że istniejący i funkcjonujący obecnie system sterowania i monitoringu w 

oparciu o pakietowa transmisje danych GSM/GPRS nie może być zmieniony na inny. 

Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów 

sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych w 

Piotrkowie Tryb. 

 

Szafa sterownicza przepompowni ma przylegać plecami do szafki złączowo-pomiarowej, w 

której zainstalowany będzie przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren Rejon 

Energetyczny Piotrków Tryb. 97-300 Piotrków Tryb. ul.Narutowicza 35 układ pomiarowo-

rozliczeniowy.  
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Po stronie wykonawcy robót , który będzie działał na podstawie umowy z Miastem Piotrków 

Tryb., będzie wykonanie instalacji elektrycznej od szafki złączowo-pomiarowej do szafy 

sterowniczej oraz instalacji sterowniczej.  
 

Wszystkie wyroby stosowane do budowy muszą mieć właściwości użytkowe, umożliwiające 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i można je stosować wyłącznie, jeżeli wyroby te 

zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 

informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 

realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone 

dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 

wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 

miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie 

wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry 

techniczne tego materiału. 

Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów  

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 

budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy 

i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń 

konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 

informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 

konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 

zgodności. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 

placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu 

z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 

materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku 

zmiana cen tych materiałów lub elementów. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 

materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje 

odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element 

budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ 

JAKOŚCIĄ 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które 

nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 

Wykonawca robót powinien mieć możliwość korzystania z następującego sprzętu i środków 

transportu (sprzęt własny wykonawcy lub możliwość wynajęcia): 

- samochód samowyładowczy 5-10t, 

- samochód samowyładowczy do 5t 

- samochód skrzyniowy 5-10t 

- samochód skrzyniowy do 5t 

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,25m3, 

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,6m3, 

- spycharka gąsienicowa 75kM 

- spycharka gąsienicowa 100kM 

- ciągnik kołowy 75-85 kM 

- ciągnik siodłowy z naczepą 16 t 

- równiarka samojezdna 100kM 

- samochód dostawczy do 0,9 t 

- ubijak spalinowy 200kg, 

- zgrzewarka do rur PE 

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa, 

- spawarka elektryczna wirująca 300A, 

- piła spalinowa do cięcia nawierzchni 11kW, 

- walec statyczny samojezdny 10 t, 

- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5 kVA 

- żuraw samochodowy 5-6 t 

- żuraw samochodowy do 4 t 

- pompa wirnikowa elektryczna 50 m3/h 

- wciągarka 3-5 t 

Liczba środków transportu stosowanych przez wykonawcę robót powinna zapewniać 

prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji 

Technicznej i wskazaniach Inwestora. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
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wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające wymogom 

przepisów prawa o ruchu drogowym na polecenie Inwestora będą usunięte z terenu budowy. 
 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

Wykonawca w zależności od organizacji robót użyje podstawowych i pomocniczych środków 

transportowych niezbędnych do kompletnego wykonania robót i spełniających wymagania 

przepisów transportowych. 
 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 

Zastosowany sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w specyfikacjach 

technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest 

akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach 

przewidziano możliwość wariantowe go użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem 

nadzoru wybór sprzętu. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być 

zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji 

robót. 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 

określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 

transportowanych materiałów. 

Transport poziomy 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 

uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 

urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Transport pionowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 

specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYKONANIA I 

OCENY PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ORAZ 

ODBIORU ROBÓT 
 

Obowiązują Wykonawcę robót wszystkie zapisy dotyczące zakresu robót i sposobu 

wykonania robót, zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym, opracowanym przez 

Biuro Projektowe „A-ZET” Jolanta Jańczyk-Abratkiewicz ul. Mechaniczna 6,  

97-300 Piotrków Tryb., a ponadto: 
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 Wszystkie roboty wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. 

 Usytuowanie wszystkich projektowanych urządzeń podlega wytyczeniu i geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac 

geodezyjnych. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót w pasach drogowych należy uzyskać 

zezwolenia na zajęcie odcinków pasów drogowych dróg publicznych w Zarządzie Drog i 

Utrzymania Zieleni w Piotrkowie Tryb. W celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa 

drogowego należy przedłożyć u zarządcy drogi: pozwolenie na budowę/zgłoszenie oraz 

zatwierdzony projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego. 

Wraz z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego należy przedłożyć projekt odtworzenia 

przekopów oraz konstrukcji jezdni, chodnika i zieleni.  

 Robotami powinien kierować uprawniony kierownik budowy 

 Roboty ziemne w wykopach otwartych prowadzić zgodnie z Polską Normą: „Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania” PN-B-10736 marzec 1999r. 

 W bezpośredniej bliskości drzew – roboty wykonywać metodami bezrozkopowymi : 

przejścia tunelowe, przewiert, przecisk pneumatyczny. Roboty prowadzić tak, aby nie 

naruszyć systemów korzeniowych drzew. Zakazuje się usuwania korzeni szkieletowych o 

średnicy większej niż 2,5 cm. Wszystkie zranienia oraz powierzchnie cięcia korzeni należy 

zabezpieczyć w sposób analogiczny jak gałęzie. System korzeniowy zabezpieczyć przed 

wysychaniem lub przemarzaniem.  

W obrębie systemu korzeniowego nie wolno składować: materiałów chemicznie i fizycznie 

szkodliwych dla korzeni gleby jak np.: cement, wapno, oleje, środki impregnujące, paliwa 

ciekłe itp. Składowanie materiałów nie zanieczyszczających gleby takich jak np. deski nie 

impregnowane czy stal stawianie tymczasowych obiektów kubaturowych w obrębie systemu 

korzeniowego wymaga zezwolenia inwestora. W razie takiej konieczności pnie drzew muszą 

być chronione płotem, a ziemia pokryta 20 cm warstwą żwiru (10-30mm), drobnego tłucznia 

lub grysu z kamieni nie alkalizujących gleby ( nie wolno stosować wapieni). 

Drzewa narażone na uszkodzenia w najbliższym sąsiedztwie miejsca prowadzonych robót 

należy zabezpieczyć  przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami. 

Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew należy wykonać ręcznie . W przypadku 

odkrycia kolidujących z pracami korzeni, należy je po odcięciu zabezpieczyć środkiem do 

pielęgnowania ran, grubsze korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed 

wysychaniem. Wykopy w obrębie drzew nie mogą być prowadzone dłużej niż dwa tygodnie 

(przy wietrznej, wilgotnej pogodzie – trzy tygodnie).W celu niedopuszczenia do przesuszenia 

systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach należy zasypywać w jak 

najkrótszym czasie. Wykopy w obrębie bryły korzeniowej zasypywać ziemią urodzajną. Przy 

głębokich wykopach należy stosować ekrany zabezpieczające (ekran ziemny od strony 

korzeni z warstwa mineralną i ziemią urodzajną , ograniczony barierą od strony 

prowadzonych wykopów). 

W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym , drzewa po zasypaniu wykopów 

należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego 

spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami słomianymi 

(zabezpieczenie przez przemarznięciem korzeni). 

Na terenie budowy należy zabezpieczyć indywidualnie wykopy przez możliwością wpadania 

do nich zwierząt, poprzez ich szczelne przykrycie lub wykonanie wygrodzenia 

herpetologicznego. Nie rzadziej niż co dwa dni , należy kontrolować wykopy oraz inne 

miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt, a znajdujące się w nich zwierzęta 

niezwłocznie odławiać przy pomocy siatek lub podbieraków i wypuszczać poza obszar 

inwestycji, w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku, przy czym ostatnia kontrolę 
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obecności zwierząt w wykopach należy przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem 

wykopów (należy sprawdzić dno i ściany pod kątem obecności zwierząt).  

 

 Zasypkę wykopów w istniejących i projektowanych jezdniach, w istn.chodnikach i 

wjazdach na posesje wykonać piaskiem z zagęszczeniem do odpowiedniego wskaźnika 

zagęszczenia; zagęszczanie prowadzić warstwami grubości 25 cm. 

Zasypkę należy wykonać tak, aby uzyskać wymagany dla danej kategorii drogi wskaźnik 

zagęszczenia. Roboty ziemne w pasie drogowym wykonywać zgodnie z PN-S-02205:1998 

Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania. 

 Wymagania i badania przy odbiorze przewodów kanalizacyjnych budowanych w 

wykopach otwartych – zgodnie z Polska Normą: „Kanalizacja. Przewody 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” PN-92/B-10735 , PN-EN 1610 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych oraz PN-EN 13598-2 Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen 

(PP) i polietylen (PE). Część 2:Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych 

instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią oraz w zakresie studni 

żelbetowych PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. W zakresie 

nieuregulowanym w w/w polskich normach stosować się do zaleceń zawartych w 

„Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9, Warszawa, sierpień 2003 r. . 

 Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego albo do stanu 

projektowanego. 

 Przewiduje się wywóz nadmiaru ziemi z wykopów na odległość do 1km.  

 Roboty ziemne w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi kablami energetycznymi  i 

telekomunikacyjnymi wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. pod 

nadzorem właścicieli infrastruktury – stosując się do zaleceń wpisanych do protokołu z 

narady koordynacyjnej z dnia 16.11.2017r. nr IMG.6630.151.2017, stanowiącego 

załącznik projektu budowlano-wykonawczego. 
 

 Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone z zachowaniem przepisów ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych ,w tym m. in. w zakresie dot. sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie. 
 

DODATKOWE  SZCZEGÓŁOWE  WYTYCZNE : 
 

Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych . 

Podstawę wytyczenia trasy kanałów stanowi projekt budowlano-wykonawczy 

opracowany przez Biuro Projektowe „A-ZET” Jolanta Jańczyk-Abratkiewicz ul.Mechaniczna nr 

6, 97-300 Piotrków Tryb. 

Wytyczenie tras i lokalizacji zaprojektowanych urządzeń w terenie zostanie wykonane przez 

służby geodezyjne Wykonawcy. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich 

ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 
 

Wytyczenie w terenie osi kanałów, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych 

w grunt kołków osiowych. Geodeta powinien sporządzić szkic wytyczenia z podaniem 

domiarów poszczególnych punktów charakterystycznych do stałych elementów 

zagospodarowania terenu a w przypadku braku takiej możliwości należy wbić dodatkowe kołki 

(świadki ) w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych.  
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Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona kontrolnych przekopów ręcznie jako 

odkrywki istniejącego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzędnych uzbrojenia 

podziemnego w stosunku do rzędnych zamieszczonych w projekcie. 

 

Roboty ziemne 

 

Roboty należy rozpocząć od najniższych punktów projektowanych kanałów i 

prowadzić odcinkami między sąsiednimi studzienkami. Roboty ziemne należy wykonywać 

przestrzegając wymagań zawartych w normie PN-B-10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Zaprojektowaną kanalizację sanitarną należy układać: 

 na odcinku od S5 do S2 – w bliskości drzew i pod systemami korzeniowymi drzew - 

metodą bezrozkopową – wykopem tunelowym lub przeciskiem pneumatycznym 

(kanalizacja będzie usytuowana poniżej systemów korzeniowych drzew),  

 przejścia poprzeczne przez istniejące jezdnie ulic Piaskowej i Prostej - bezrozkopowo za 

pomocą przecisków pneumatycznych w rurach osłonowych PVC  

 pozostały zakres robót - w wykopach otwartych wąsko-przestrzennych o ścianach 

pionowych, pełne umocnienie ścian. 

W rejonie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy bezwzględnie 

należy wykonywać ręcznie. 

 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych w terenach zielonych i w gruntach ornych wykonawca 

zobowiązany jest zdjąć humus z pasa roboczego, a po zakończeniu montażu rur, studni i 

przepompowni i po wykonaniu zasypki wykopów, złożony wcześniej humus rozłożyć w 

pierwotne miejsce lub - jeśli projekt przewiduje inne zagospodarowanie terenu –  

w miejsce wskazane przez Inwestora . 

Tereny pasów drogowych dróg gminnych : ulicy Piaskowej i Prostej po wykonanych robotach 

należy przywrócić do stanu pierwotnego ( jeśli nie jest projektowane nowe zagospodarowanie 

terenu). 

Należy odtworzyć konstrukcję jezdni, tam gdzie została ona rozebrana bądź naruszona oraz 

pobocza drogi.  

Zasypkę wykopów w istniejących i planowanych jezdniach, w istn. chodnikach, wjazdach na 

posesje - należy wykonać piaskiem z zagęszczeniem do odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia, 

a w pozostałym terenie - gruntem rodzimym z zagęszczeniem 

 

Odwadnianie wykopów na czas prowadzenia robót 

Jak ustalono w wyniku badań geologicznych, przeprowadzonych przez firmę PROGEOL Usługi 

Geologiczne Jan Szataniak, stan wód gruntowych na terenie realizacji projektowanej kanalizacji 

należy uznać jako niski. 

Nie stwierdzono występowania zwierciadła wód gruntowych do badanej głębokości 3,0-3,5m, 

jednakże należy się spodziewać, że po okresie intensywnych opadów atmosferycznych lub 

wiosennych roztopach może się ono pojawić na stropie glin zwałowych oraz w soczewkach i 

przewarstwieniach piaszczystych wśród glin zwałowych - co może utrudniać prowadzenie robót 

ziemnych. 

Projektuje się odwadnianie wykopów za pomocą drenażu z rur drenarskich o średnicy 100mm 

oraz studni drenarskich do odpompowywania wody z wykopów na czas prowadzenia robót. 

Wodę odpompowywać do rowu w ul.Leszczynowej. 
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Po wykonaniu kanalizacji studnie należy zdemontować a drenaż pozostawić w gruncie do 

zamulenia. 

 

Kanalizację należy układać od najniższego miejsca. 
 

Podczas układania rur kanalizacyjnych oraz posadawiania studni i przepompowni ścieków 

należy ściśle stosować się do zaleceń i instrukcji producentów. 
 

W trakcie wykonywania robót ziemnych nie należy naruszać struktury gruntu rodzimego poniżej 

poziomu posadowienia kanału. Zaleca się, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopów 

pozostawić na dnie wykopu warstwę gruntu o grubości ok. 0,10m, a następnie ręcznie pogłębić 

wykop do właściwej głębokości, z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem podłoża 

naturalnego.  

W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego poniżej poziomu posadowienia, należy 

uzupełnić podłoże pospółką z zagęszczeniem. 

Wykop powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 

Studnie z kręgów żelbetowych z betonu klasy C 35/45, łączonych na uszczelki gumowe, z 

podstawą prefabrykowaną należy posadowić na podłożu betonowym z betonu C 12/15 grubości 

10 cm i podsypce piaskowej grubości 10cm. 

 

Rury kanalizacyjne PVC i PE należy układać na podsypce z piasku o grub. warstwy 10cm. 
 

W przypadku gdyby zaistniała konieczność usunięcia nienośnej warstwy istn. podłoża, należy 

grunt nienośny wybrać i zastąpić go pospółką o wielkości ziaren max. 31,5mm. Pospółkę 

układać warstwami o grub. max. 25 cm i zagęszczać warstwami do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia odpowiednio dla jezdni, chodnika, terenów zielonych, wg PN-S-02205:1998 Drogi 

samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania. 
 

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy 

stosować się do poniższych zaleceń: 

1. Z dna wykopu usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać. 

2. Nie dopuszczać do naruszenia / tj. rozluźnienia, rozmoczenia, zamarznięcia rodzimego 

podłoża w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne należy prowadzić starannie, możliwie 

szybko, nie trzymając długo otwartego wykopu. 

3. Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu i wypełnić pospółką z zagęszczeniem. 

4. Ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, kiedy doszło do przegłębienia dna 

wykopu. 

5. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na co 

najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt. 

6. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu 

uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównywania kierunku ułożenia 

przewodów. 

7. Do budowy przewodu należy stosować tylko elementy niewykazujące uszkodzeń na ich 

powierzchniach /wgnieceń, pęknięć, rys itp./. 

8. Po prawidłowym posadowieniu przewodów należy wykonać obsypkę rurociągu a 

następnie zasypkę wykopu. 
 

Obsypkę rurociągów z PVC i PE wykonać piaskiem do wysokości – po zagęszczeniu ręcznym - 

30 cm ponad wierzch rury, z zachowaniem następujących zasad : 

- obsypkę wykonywać z piasku, 
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- materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub     

innego łamanego materiału, 

- obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę 

zagęszczając ręcznie ubijakami. Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3  średnicy 

rury. 
 

Dalszą zasypkę wykopów w istniejących i planowanych jezdniach, w istn. chodnikach, wjazdach 

na posesje - należy wykonać piaskiem z zagęszczeniem do odpowiedniego wskaźnika 

zagęszczenia, a w pozostałym terenie - gruntem rodzimym z zagęszczeniem. 
 

Podczas montażu studzienek z tworzyw sztucznych należy ściśle stosować się do instrukcji 

montażu producenta systemu. 
 

Rozebrane nawierzchnie, które nie nadają się do ponownego wbudowania oraz nadmiar ziemi z 

wykopów należy wywieźć w miejsce uzgodnione z Inwestorem, zachowując wymagania zawarte 

w ustawie o odpadach. 

 

Roboty budowlano-montażowe 

Montaż rur można rozpocząć po wykonaniu podłoża. Podłoże powinno być 

wykonane na właściwym poziomie i tak, aby zapewniony był przyjęty w projekcie spadek dna 

kanału. Poziom posadowienia kanałów, należy ustalać w nawiązaniu do reperów roboczych 

przygotowanych przez geodetę przyjmując rzędne bezwzględne dna rury podane w projekcie. 

Przy ustalaniu usytuowania wysokościowego kanału, nie należy posługiwać się wielkością 

zagłębienia podaną na profilach podłużnych, gdyż są to wielkości przybliżone z uwagi na 

nieścisłe i interpolowane rzędne terenu.  

Do budowy kanałów należy używać rur i kształtek dobrej jakości i nieposiadających uszkodzeń 

takich jak: wgniecenia, pęknięcia lub rysy na powierzchni.  

 

Przy montażu rur i kształtek PVC, należy zwrócić uwagę na odpowiednie założenie uszczelki. W 

celu ułatwienia montażu, uszczelkę trzeba posmarować środkiem antyadhezyjnym.  

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Przy budowie studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych należy szczególną uwagę 

zwrócić na dokładne uszczelnianie połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami oraz na 

staranne wykonanie betonowego dna kinety uformowanej odpowiednio do przekroju kanału.  

W miejscach przejść rurami PVC przez ścianki studzienek, należy stosować specjalne kształtki –

przejścia szczelne.  

Górna powierzchnia włazu każdej studzienki, powinna licować z powierzchnią terenu i dlatego 

rzędne włazów podane w projekcie należy dostosować do rzeczywistego – odtworzonego po 

budowie poziomu terenu. 

Poszczególne fazy robót budowlano-montażowych, podlegają odbiorowi technicznemu zgodnie 

z normą PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych oraz PN-B-10736 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki 

techniczne wykonania oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3” - w zakresie którego 

dotyczą 

Osadzenie rur PVC i PE we wszystkich studniach musi być bezwzględnie wykonane jako 

przejścia szczelne, elastyczne. 

 

Do zakresu robót wchodzi wykonanie instalacji elektrycznej od szafki złączowo-pomiarowej 

do szafy sterowniczej oraz instalacji sterowniczej dla 1 przepompowni. 
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USTALENIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót 

będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub Zamawiającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów 

budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 

wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach.  

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później 

niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca.  

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 

przez Wykonawcę.  

Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  
 

Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 

przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją 

projektową.  

 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 

tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę. 

Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych zasady ogólne 

Zasady ogólne kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów; 

zapewni on odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów 

i robót.  

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca będzie 

prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej.  
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Wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w specyfikacjach 

technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w specyfikacjach, 

zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 

celu dokonywania ich inspekcji. 

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, 

inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego 

laboratorium do wykonywania konkretnych badań.  

Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie 

zapewnienia jakości. 

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc 

w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie 

przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z 

normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie 

inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez 

niego zaakceptowany. 

Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

 pozwolenie na budowę/zgłoszenie wraz z zatwierdzonym w pozwoleniu/zgłoszeniu 

projektem budowlanym,  

 dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik 

montażu,  

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

 operaty geodezyjne,  

 książkę obmiarów robót, 

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
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techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 

roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 

właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 

uprawnionych organów. 

 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 

ROBÓT 
 

Przedmiar i obmiar robót - wg zasad stosowanych i opisanych w odpowiednich rozdziałach 

Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNNR i KNR), które przywołane są w poszczególnych 

pozycjach przedmiaru robót, stanowiącego integralną część dokumentacji projektowej w 

rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004 

Nr 202 poz.2072 z późn. zmianami tj. Dz.U. 2013 poz.1129) . 
 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru i obmiaru robot 

Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 

powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich 

robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział 

przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualne lub na 

podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 

Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 

podstawowym.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o 

terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni 

przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 

niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 

budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w 

przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 

wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie 

stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 

osiowej i podawane w [m]. Objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 
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urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do 

dwóch znaków po przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym 

stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie 

obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego 

realizacją umowy. 

Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  

a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
 

VII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

USTALENIA OGÓLNE 

Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: instalacji i urządzeń 

technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać umowa o 

roboty budowlane. 

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje 

inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, 

stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w 

miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru . 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 

techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 

dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
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Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 

odbioru. 

Rozruch technologiczny 

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie 

ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym, należy 

określić ogólne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podając wymagania, które 

powinien spełnić Wykonawca. 

W obiekcie produkcyjnym, po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji 

technicznych związanych z obiektem budowlanym, a także urządzeń technologicznych, można 

przystąpić do próbnego rozruchu technologicznego. 

Do pełnego „produkcyjnego" rozruchu technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do 

eksploatacji zakładu produkcyjnego, może dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego 

obiektu. 

Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje się z reguły odpowiedni program, 

łącznie z kosztorysem rozruchu. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. 

 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego - w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - sporządzając protokół odbioru robót budowlanych oraz 

zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 

uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń 

technicznych i technologicznych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 

odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i 

trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.  

Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 

rękojmi".  

Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

 umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

 protokołu odbioru końcowego obiektu, 

 dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 

 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 

 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
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Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 

rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który 

uzyskano pozwolenie na budowę/zgłoszenie, wchodzą m.in.: 

 pozwolenie na budowę/zgłoszenie, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 

projekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu, 

 wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

 oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 

realizacji budowy, 

 dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

 wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i 

urządzeń technicznych, 

 geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

 dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 

opracowania projektowe zawiera opisy i rysunki uwiarygodnione przez projektanta, 

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 oświadczenie kierownika budowy o : 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości budynku lub lokalu, 

 właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania, 

 aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

„B" dla materiałów i urządzeń, 

 karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

 instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 

opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 

dokumentacji powykonawczej. 

 

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 
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porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

budynku lub lokalu, 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 

inwestorskiego, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 

- wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie z szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 

- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem 

zapewnienia jakości, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie 

instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

instalacji, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

Odbiór częściowy 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót 

 Dziennik Budowy; 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

 dokumenty dot. urządzeń i wyrobów w tym tzw. DTR,  

 protokół z próby szczelności , 
 

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych oraz atestami producenta i normami 

przedmiotowymi, 

 materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia. 

 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 

 szczelności przewodów; 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności 

z innymi wymaganiami określonymi powyżej. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być 

ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 

 Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty : 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym tj.: 
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 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót 

 Dziennik Budowy; 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

 protokół z próby szczelności , 

oraz 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych;  

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;  

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych, wykonana 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną oraz 

ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 

Dokumentacji Projektowej; 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia; 

 protokoły badań szczelności. 
 

VIII. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Umowa zawarta między zamawiającym a Wykonawcą robót będzie precyzować sposób 

rozliczania robót podstawowych oraz tymczasowych i towarzyszących (tj. czy będzie 

dokonywane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym) oraz zasady płatności za wykonane 

roboty.  

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 

wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 

ofertowym, będącym załącznikiem do umowy.  
 

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Dokumentacja projektowa - w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202 poz.2072 z 

późn. zmianami, tj. Dz.U. 2013 poz. 1129). 
 

Polskie normy 
 

 PN-H-74051-2: 1994  Włazy kanałowe klasy B, C, D. 

 PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

 PN-EN 13598-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej nieplastyfikowany polichlorek 

winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) Część 2: Specyfikacje studzienek 

włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod 

ziemią 
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 PN-B-10729 marzec 1999 r. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością 

 PN-N 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu . 

 PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 

 PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko. 

 PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

 PN –B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

 PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 

 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

 PN-92/B-19735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Nazwy i określenia. 

 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimo. 

 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

 PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na  

 obróbkę skrawaniem i odchyłki masy. 

 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

 PN-S-02205 styczeń 1998 r. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania” 

 PN-B-10736 marzec 1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania  

 PN-EN 877:2002(U) Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji 

odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości 
 

Normy branżowe 

BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 

BN-62/6738-04  Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 

BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-867/8971-06.00.01 Rury bezciśnieniowe kielichowe, rury betonowe i żelbetowe „Wipro” 

BN-86/8971-06.02  Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe. 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi 

betonowe i żelbetowe. 
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Inne dokumenty 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wydane na jej podstawie przepisy 

wykonawcze, 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne 

COBRTI INSTAL Zeszyt 9 Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury 

wydanie: Warszawa, sierpień 2003 

 PN-B-10736 marzec 1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania  

  „Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach, związanych z wykonaniem i 

remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej” opracowana przez Instytut 

Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa 

Miejskiego w 2000r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Arkady 1988 r. 

 Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" 

Warszawa 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny Pracy (Tekst jednolity – obwieszczenie Dz.U. 

z 2003 r. nr 169 poz.1650) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U, Nr 96/93 poz.437). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami, tj. Dz.U. 2013 poz. 1129). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2016r. poz.1570 ) 

 
 


