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. WSTEP
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa
kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaskowa oraz w ulicach Piaskowej i Prostej w
Piotrkowie Tryb.” w ramach zadania pn.: ,,Budowa infrastruktury technicznej w rejonie
ulicy Piaskowej” ETAP Il Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaskowa
polegajaca na :

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej w projektowanych na osiedlu Piaskowa ulicach
osiedlowych bez nazwy, oznaczonych w planie miejscowym jako: 27KDD, 23KDD, 30
KDD oraz 22KDD ( od ulicy Piaskowej do skrzyzowania z 28 KDD) i 20KDD (réwniez
od ulicy Piaskowej do skrzyzowania z 28KDD).

Weczesniej bedzie wykonany etap I budowy kanalizacji, obejmujacy swoim zakresem budowe
kanalizacji sanitarnej :

- wulicy Piaskowej - od skrzyzowania z ulicg Prostg do potaczenia z istn. kanalizacjg na
wysokosci posesji nr 6 przy ul.Piaskowej (istnieje krotki odcinek kanalizacji w ulicy
Piaskowej od ul.Kretej w kierunku poétnocnym )

- wulicy Prostej - od dziatki nr ew. 404/1 do skrzyzowania z ulicg Piaskowa.

2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot, ktore zostaty okreslone ponizej, tj. w punkcie .

3. Okreslenia podstawowe, definicje

Definicje poje¢ 1 okreslen, ktére stosowane sg w niniejszej SST oraz w dokumentacji
projektowej zawarte sg w: Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 9

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Warszawa, sierpien 2003r.
oraz w powotanych w powyzszych warunkach technicznych rozporzadzeniach i normach

a takze w PN-EN 13598-2 grudzien 2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfi-
kowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czgs¢ 2:
Specyfikacje studzienek wtazowych i niewlazowych instalowanych w obszarach ruchu
kotowego gteboko pod ziemis.

Il. CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA OSIEDLU
PIASKOWA ORAZ W ULICACH PIASKOWEJ | PROSTEJW
PIOTRKOWIE TRYB. w ramach zadania pn.: ,,Budowa infrastruktury
technicznej w rejonie ulicy Piaskowej ”

ETAP Il Budowa kanalizacji sanitarnej

na osiedlu Piaskowa

Adres inwestycji: dziatki nr ewid. gruntow : w obrebie 10 dziatki nr ewid.: 391/10, 392/19,
393/11, 393/7, 394/9, 394/3, 390/1, 457/7, 393/12, 457/22, 391/18, 392/34, 393/20, 457/23,
457/24,393/21, 394/8 jednostka ewid. 106201 1 Piotrkéw Trybunalski



2.

3.

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Podstawg szczegotowego okreslenia zakresu robot dla potrzeb udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie robot budowlanych i jego realizacji - jest
dokumentacja projektowa Projekt budowlano-wykonawczy ,,”Budowa kanalizacji
sanitarnej na osiedlu Piaskowa oraz w ulicach Piaskowej i Prostej w Piotrkowie Tryb.”
w ramach zadania pn.: ,,Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Piaskowej.”
ETAP | Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaskowa,
oraz przedmiar robot, opracowane przez pracowni¢ projektowa: Biuro Projektowe
»A-ZET” Jolanta Janczyk-Abratkiewicz ul. Mechaniczna nr 6, 97-300 Piotrkow Tryb .
Wykonawce robot obowigzujg wszystkie zapisy zawarte w w/w dokumentacji.

Szczegolowy zakres robot budowlanych okreslony zostat w przedmiarze robot, ktory bedzie
zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia i podstawg do sporzadzenia
przez oferenta kosztorysu ofertowego, ktéry bedzie z kolei integralng cz¢écig podpisanej
umowy na wykonanie zamdwienia publicznego.

Nazwy i kody robét budowlanych wedlug Wspolnego Stownika Zamowien

- Rozporzadzenie Komisji (WE)Nr 2151/2003 z dnia 16.12.2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego

Stownika Zamowien (CPV) :

45 23.24.40-08 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzania Sciekow

45 23.24.23-3 Przepompownie Sciekow

Zamowienie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz odcinkow
przewodow kanalizacyjnych dla podtaczenia posesji w projektowanych na osiedlu Piaskowa
ulicach osiedlowych bez nazwy, oznaczonych w planie miejscowym jako: 27KDD,
23KDD, 30 KDD oraz 22KDD ( od ulicy Piaskowej do skrzyzowania z 28 KDD) 1 20KDD
(rowniez od ulicy Piaskowej do skrzyzowania z 28KDD).

Zakres rzeczowy | etapu inwestycji - wykaz podstawowych robot :

— sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 200/5,9mm 656,25 m
— sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC ¢ 160/4,7mm 230,03 m
— studnie zelbetowe ¢1000mm 17 kpl.
— studnie systemowe z tworzyw sztucznych (PP/PE)

o Srednicy wewng¢trznej nie mniejszej niz ¢ 540mm 5 kpl.

- odwodnienie wykopoéw na czas prowadzenia robot

Pozostaty zakres robot — wg pozycji przedmiaru robot.

Prace przygotowawcze, towarzyszgce, odtworzeniowe i roboty tymczasowe

W zakres przedmiotu zamowienia wchodza i nie podlegaja odrebnej zaplacie nizej
wymienione prace przygotowawcze, towarzyszace, odtworzeniowe i roboty tymczasowe:

- zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,



- opracowanie koniecznych projektéw organizacji ruchu na czas wykonywania robot,
uzyskanie koniecznych zezwolen u zarzadcy drogi i uiszczenie naleznych optat zajgcie
pasow drogowych,

- wlasciwe oznakowanie drog, zabezpieczenie wykopow przed dostgpem 0sob trzecich,
wykonanie przej$¢ dla pieszych,

- dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, ogrodzenia,
porecze itp. niezbgdne do ochrony robot, zapewniajace bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych,

- przywrdcenie do stanu pierwotnego terenu robot,

- zabezpieczenie terenu budowy (Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodzg w zakres
umowny i nie podlegaja odrgbnej zaptacie),

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan i zblizen z
projektowanymi przewodami kanalizacyjnymi,

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie
trwania robot,

W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktow osnowy geodezyjnej Wykonawca robot jest
zobowigzany do ich odtworzenia na swoj koszt.

Przed oddaniem kanalizacji sanitarnej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcj¢ kamerg
TV z obrotowa glowica w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy
wykona¢ dokumentacje z zapisem na nosniku CD/DVD, ktora powinna pokazywaé¢ m.in.
polaczenia rur, wykres spadkoéw, biezacy pomiar odleglosci.

Informacje o terenie budowy istotne z punktu widzenia
- organizacji robot budowlanych,
- zabezpieczenia interesow o0sob trzecich
- ochrony srodowiska
- warunkow bezpieczenstwa pracy
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy
- warunkow dotyczqcych organizacji ruchu,
- ogrodzenia
- zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Teren inwestycji to pasy drogowe projektowanych ulic osiedlowych na osiedlu Piaskowa
(usytuowanie ulic zgodne z obowigzujacym planem miejscowym).

Obecnie jest to teren niezagospodarowany, poro$nigty trawami, nieuzytkowany rolniczo.
Teren ten nie jest zmeliorowany.

Usytuowanie planowanego przedsiewziecia jest zgodne z obowiazujacym planem
miejscowym - Uchwata nr XXXVII1/690/09 Rady Miasta Piotrkowa Tryb. z dnia 24 czerwca
2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic :
Prostej, Piaskowej, Kretej 1 Spacerowej w Piotrkowie Tryb. (Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Lodzkiego Nr 234 poz. 2106) zmieniona Uchwatg Nr XXX/584/13 Rady
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013r. (Dz. Urz. Wojewodztwa Lodzkiego
z dnia 18 kwietnia 2013r. poz. 2184).

Na terenie budowy nie wystepuje obecnie uzbrojenie podziemne.
Rownolegle z kanalizacja sanitarng zaprojektowane sg na osiedlu Piaskowa ulice i sie¢
wodociggowa .



Teren inwestycji nie objety ochrong konserwatorskg i nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot w pasie drogowym ulicy Piaskowej
Wykonawca musi uzyska¢ konieczne zezwolenie u zarzadcy drogi.

Musi zadba¢ o wiasciwe oznakowanie drogi, zabezpieczenie wykopow przed dostgpem osdb
trzecich, wykonanie przej$¢ dla pieszych, dostarczenie, zainstalowanie i obstuge wszystkich
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaly, ogrodzenia, porecze itp. niezbedne do ochrony robot, zapewniajace bezpieczenstwo
pojazdow 1 pieszych .

Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposob, aby umozliwi¢ bezpieczne dojscie i dojazd do
istniejgcych budynkoéw i poses;ji.

Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot.

Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz
powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje
naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegotowo zaznaczone na planie zagospodarowania terenu — mapie sytuacyjno-
wysokosciowej do celow projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdélowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach 1 urzadzeniach naziemnych i1 podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot budowlanych

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i rob6t wykonczeniowych i porzadkowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bgdzie podejmowal wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisow 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych.

Drzewa narazone na uszkodzenia w najblizszym sasiedztwie miejsca prowadzonych robot
nalezy zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami.

Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew nalezy wykona¢ recznie . W przypadku
odkrycia kolidujacych z pracami korzeni, nalezy je po odcieciu zabezpieczy¢ srodkiem do
pielggnowania ran, grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej i zabezpieczy¢ przed
wysychaniem. Wykopy w obrgbie drzew nie moga by¢ prowadzone dtuzej niz dwa tygodnie
(przy wietrznej, wilgotnej pogodzie — trzy tygodnie).W celu niedopuszczenia do przesuszenia
systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach nalezy zasypywaé¢ w jak



najkrétszym czasie. Wykopy w obrebie bryty korzeniowej zasypywac ziemia urodzajng. Przy
glebokich wykopach nalezy stosowaé ekrany zabezpieczajace (ekran ziemny od strony
korzeni z warstwa mineralng i ziemig urodzajng , ograniczony barierg od strony
prowadzonych wykopow).

W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ jutg lub matami stomianymi
(zabezpieczenie przez przemarzni¢ciem korzeni).

Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie wykopy przez mozliwoscig wpadania
do nich zwierzat, poprzez ich szczelne przykrycie lub wykonanie wygrodzenia
herpetologicznego. Nie rzadziej niz co dwa dni , nalezy kontrolowa¢ wykopy oraz inne
miejsca mogace stanowi¢ pulapki dla zwierzat, a znajdujace si¢ w nich zwierzeta
niezwlocznie odlawia¢ przy pomocy siatek lub podbierakéw 1 wypuszczac poza obszar
inwestycji, w miejsce wlasciwe siedliskowo dla danego gatunku, przy czym ostatnia kontrolg
obecnos$ci zwierzat w wykopach nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem
wykopow (nalezy sprawdzi¢ dno i $ciany pod katem obecno$ci zwierzat).

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisdéw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich warunkow
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwanego ,,planem BIOZ”. ,,Plan BIOZ" nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650) oraz
Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.




Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca robot jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia koniecznych projektow
organizacji ruchu na czas wykonywania robot i uzyskania niezbednych zezwolen u
zarzadcow drog w rejonie budowy oraz do uiszczenie naleznych optat u zarzadcoéw drog za
uzyskanie koniecznych zezwolen oraz za zajecie pasow drogowych

Oqgrodzenie placu budowy

Budowa nie wymaga wykonania ogrodzenia placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do:
= przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcemu (W
przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptaciji,
* utrzymania porzadku na placu budowy,
= wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i
elementéw budowlanych,
» utrzymywania w czystos$ci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczeg6lnie w
okresie wywozu ziemi z wykopow,
* uzgodnienia z zarzadcami drég projektow organizacji ruchu drogowego w rejonie
budowy.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow i
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicach i wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska stosowne uzgodnienia.

I1l. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYC H ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY
SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie wyroby stosowane do budowy muszg mie¢ wlasciwosci uzytkowe, umozliwiajace
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art.5 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i mozna je stosowaé wylacznie
wowczas, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odr¢bnymi.

Wykonawca robét nie moze w zadnym wypadku wbudowa¢ materialow o parametrach
gorszych niz przewidziano w dokumentacji technicznej.

Wszystkie materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane i sktadowane w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Transport materiatow 1 sprzetu — srodkami transportowymi, w sposob uniemozliwiajacy ich
przesuwanie si¢ i uszkadzanie w czasie transportu.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Zaprojektowane przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonacé z rur
kanalizacyjnych zewnetrznych kielichowych PVC, o $ciankach gladkich 1 litym przekroju
Scianki rury, typu cigzkiego SN 8 kN/m2, faczonych na uszczelkg gumowa.




Studnie PP 600 mm

- kineta prefabrykowana z polipropylenu lub PE,

- rura trzonowa z PP, dwuscienna o sztywnosci obwodowej SN> 4 KN/m2,
srednica wewnetrzna rury trzonowej (§wiatto studni) - nie mniejsza niz 540mm.

- Zwienczenie studni — adaptery teleskopowe z wlazem zeliwnym ¢600mm klasy C250.
z wypehieniem betonowym, bez zamkow, z trwale zamontowana uszczelka
wysoko$¢ zeliwnego korpusu wlazu min 110mm,
wlaz nalezy ustawi¢ na adapterze teleskopowym a adapter teleskopu na zelbetowym
pierscieniu odcigzajacym.

Studnie z PP muszg by¢ wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 13598-2.

Studnie zelbetowe ¢1000mm - z kregdéw zelbetowych z betonu klasy C 35/45, taczonych na
uszczelki gumowe, kinety zelbetowe prefabrykowane , posadowione na podtozu betonowym z
betonu C 12/15 grubosci 10 cm i podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Dno studzienek betonowych powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz gotowe, wykonane
fabrycznie kinety zbiorcze i przejécia szczelne.

Stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru zéitego.

Zwienczenia projektowanych studni zelbetowych - z zastosowaniem wtazéw zeliwnych
@600mm z wypelieniem betonowym, bez zamkow, z trwale zamontowang uszczelka, klasy
D400 w przypadku studni zlokalizowanych w ulicy Piaskowej na odcinku od ulicy Prostej do
projektowanej drogi zbiorczej oznaczonej w planie miejscowym jako 16KDZ , w przypadku
pozostatych studni wlazy Zeliwne 600mm klasy C250. Wysoko$¢ zeliwnego korpusu wiazu
min 110mm.

W studniach kanalizacyjnych nr S28, S30, S34, S36, S38, S44, S47 nalezy zamontowac wilazy
z otworami wentylacyjnymi.

Studnie zelbetowe muszg spetnia¢ wymagania polskiej normy Studzienki kanalizacyjne PN-B-
10729:1999.

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania polskiej normy PN-EN
13598-2 :20009.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.

Wszystkie wyroby stosowane do budowy muszg mie¢ wlasciwosci uzytkowe, umozliwiajace
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1 mozna je stosowac¢ wytacznie, jezeli wyroby te
zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o Zrddle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialow pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace parametry
techniczne tego materiatu.



Wymagania ogé6lne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakosci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materialéw na placu budowy.
Tymczasowe miegjsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty, clementy
i urzadzenia powinny by¢ dostgpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementow budowlanych 1 urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w niniejszej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

Materialy nicodpowiadajace wymaganiom

Materiaty 1 elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materialéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko 1 ponosi pelng odpowiedzialnos¢ techniczng 1 kosztowa.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materialow i1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednig decyzj¢. Wybrany 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru material (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAEOZONA
JAKOSCIA
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu i sSrodkéw transportu, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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Wykonawca robdt powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z nastgpujacego sprzetu i srodkow
transportu (sprzgt wlasny wykonawcy lub mozliwo$¢ wynajecia):

- samochod samowytadowczy 5-10t,

- samochdd samowyladowczy do 5t

- samochod skrzyniowy 5-10t

- samochdd skrzyniowy do 5t

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,25m3,

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,6m3,

- spycharka gasienicowa 75kM

- spycharka gasienicowa 100kM

- ciggnik kotowy 75-85 kM

- ciagnik siodtowy z naczepa 16 t

- rowniarka samojezdna 100kM

- samochod dostawczy do 0,9 t

- ubijak spalinowy 200kg,

- zgrzewarka do rur PE

- zageszczarka wibracyjna spalinowa,

- spawarka elektryczna wirujaca 300A,

- pita spalinowa do cigcia nawierzchni 11kW,

- walec statyczny samojezdny 10 t,

- zespOt pradotworczy trojfazowy przewozny 5 KVA

- zuraw samochodowy 5-6 t

- zuraw samochodowy do 4 t

- pompa wirnikowa elektryczna 50 m3/h

- weiggarka 3-5t

Liczba srodkéw transportu stosowanych przez wykonawce robdt powinna zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej i wskazaniach Inwestora. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace wymogom
przepiséw prawa o ruchu drogowym na polecenie Inwestora beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca w zaleznos$ci od organizacji robot uzyje podstawowych i pomocniczych srodkow
transportowych niezbednych do kompletnego wykonania robét i spetniajagcych wymagania
przepiséw transportowych.

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanvych

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwo$¢ wariantowe go uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
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Sprzet, maszyny i urzgdzenia niegwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu mogg by¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji
robot.

Wymagania og6lne dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére beda
okre$lone w projekcie organizacji roboét oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatow.

Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich §rodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialéw i elementow (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen. Liczba i rodzaje srodkoéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Powinny zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU WYKONANIA I
OCENY PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ORAZ
ODBIORU ROBOT

Obowiazuja Wykonawce robét wszystkie zapisy dotyczace zakresu robot i sposobu
wykonania robét, zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym, opracowanym przez
Biuro Projektowe ,,A-ZET” Jolanta Janczyk-Abratkiewicz ul. Mechaniczna 6,

97-300 Piotrkéw Tryb., a ponadto:

e Wszystkie roboty wykonywac z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP.

e Usytuowanie wszystkich projektowanych urzadzen podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych.

e Przed przystgpieniem do wykonywania robot w pasie drogowym ulicy Piaskowej nalezy
uzyskac zezwolenia na zajecie pasa drogowego w Zarzadzie Drog i Utrzymania Zieleni w
Piotrkowie Tryb. W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy przedtozy¢
u zarzadcy drogi: pozwolenie na budowe lub zgtoszenie oraz zatwierdzony projekt
organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajecia pasa drogowego.

e Robotami powinien kierowa¢ uprawniony kierownik budowy

e Roboty ziemne w wykopach otwartych prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma: ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” PN-B-10736 marzec 1999r.

e W bezposredniej bliskosci drzew — roboty wykonywa¢ metodami bezrozkopowymi :
przejScia tunelowe, przewiert, przecisk pneumatyczny. Roboty prowadzi¢ tak, aby nie
naruszy¢ systemow korzeniowych drzew. Zakazuje si¢ usuwania korzeni szkieletowych o
srednicy wiekszej niz 2,5 cm. Wszystkie zranienia oraz powierzchnie cigcia korzeni nalezy
zabezpieczy¢ w sposOb analogiczny jak gatezie. System korzeniowy zabezpieczy¢ przed
wysychaniem lub przemarzaniem.
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W obregbie systemu korzeniowego nie wolno sktadowac: materiatéw chemicznie i fizycznie
szkodliwych dla korzeni gleby jak np.: cement, wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa
ciekte itp. Sktadowanie materialéw nie zanieczyszczajacych gleby takich jak np. deski nie
impregnowane czy stal stawianie tymczasowych obiektow kubaturowych w obrebie systemu
korzeniowego wymaga zezwolenia inwestora. W razie takiej koniecznosci pnie drzew muszg
by¢ chronione ptotem, a ziemia pokryta 20 cm warstwa zwiru (10-30mm), drobnego tlucznia
lub grysu z kamieni nie alkalizujacych gleby ( nie wolno stosowac¢ wapient).

Drzewa narazone na uszkodzenia w najblizszym sasiedztwie miejsca prowadzonych robot
nalezy zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami.

Wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew nalezy wykonac recznie . W przypadku
odkrycia kolidujacych z pracami korzeni, nalezy je po odcigciu zabezpieczy¢ srodkiem do
pielggnowania ran, grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej i zabezpieczy¢ przed
wysychaniem. Wykopy w obregbie drzew nie moga by¢ prowadzone dtuzej niz dwa tygodnie
(przy wietrznej, wilgotnej pogodzie — trzy tygodnie).W celu niedopuszczenia do przesuszenia
systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i krzewach nalezy zasypywa¢ w jak
najkrotszym czasie. Wykopy w obrebie bryly korzeniowej zasypywac ziemia urodzajng. Przy
glebokich wykopach nalezy stosowaé ekrany zabezpieczajace (ekran ziemny od strony
korzeni z warstwa mineralng i ziemig urodzajng , ograniczony barierg od strony
prowadzonych wykopow).

W przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym , drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podla¢, zas§ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ juta lub matami stomianymi
(zabezpieczenie przez przemarznigciem korzeni).

Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ indywidualnie wykopy przez mozliwosciag wpadania
do nich zwierzat, poprzez ich szczelne przykrycie lub wykonanie wygrodzenia
herpetologicznego. Nie rzadziej niz co dwa dni , nalezy kontrolowa¢ wykopy oraz inne
miejsca mogace stanowi¢ pulapki dla zwierzat, a znajdujace si¢ w nich zwierzeta
niezwlocznie odtawiaé przy pomocy siatek lub podbierakow 1 wypuszczaé poza obszar
inwestycji, w miejsce wlasciwe siedliskowo dla danego gatunku, przy czym ostatnia kontroleg
obecnosci zwierzat w wykopach nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem
wykopow (nalezy sprawdzi¢ dno i §ciany pod katem obecnosci zwierzat).

Zasypke wykopow w projektowanych jezdniach wykona¢ piaskiem z zageszczeniem do
odpowiedniego wskaznika zageszczenia; zageszczanie prowadzi¢ warstwami grubosci
25cm.
Zasypke nalezy wykonac¢ tak, aby uzyska¢ wymagany dla danej kategorii drogi wskaznik
zageszczenia. Roboty ziemne w pasie drogowym wykonywac zgodnie z PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania.
W pozostalym terenie — zasypka wykopdéw gruntem rodzimym z zaggszczeniem.

Wymagania i badania przy odbiorze przewodow kanalizacyjnych budowanych w
wykopach otwartych — zgodnie z Polska Norma: ,,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” PN-92/B-10735, PN-EN 1610
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych oraz PN-EN 13598-2 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen
(PP) i polietylen (PE). Cze¢s¢ 2:Specyfikacje studzienek wlazowych i niewlazowych
instalowanych w obszarach ruchu kolowego gleboko pod ziemig oraz w zakresie studni
zelbetowych PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. W zakresie
nieuregulowanym w w/w polskich normach stosowa¢ si¢ do zalecen zawartych w
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»Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9, Warszawa, sierpien 2003 r. .

e Po wykonaniu robét teren nalezy przywroécic¢ do stanu pierwotnego albo do stanu
projektowanego.

e  Przewiduje si¢ wyw6z nadmiaru ziemi z wykopow na odlegtos¢ do 1km.

e Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejagcymi kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi wykonywac r¢cznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. pod
nadzorem wiascicieli infrastruktury — stosujac si¢ do zalecen wpisanych do protokotu z
narady koordynacyjnej z dnia 16.11.2017r. nr IMG.6630.151.2017, stanowiacego
zalacznik projektu budowlano-wykonawczego.

o  Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone z zachowaniem przepisOw ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wydanych na jej podstawie przepisow
wykonawczych ,w tym m. in. w zakresie dot. sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

DODATKOWE SZCZEGOLOWE WYTYCZNE :

Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych .

Podstawe wytyczenia trasy kanatow stanowi projekt budowlano-wykonawczy
opracowany przez Biuro Projektowe ,,A-ZET” Jolanta Janczyk-Abratkiewicz ul.Mechaniczna 6,
97-300 Piotrkow Tryb.
Wiytyczenie tras i lokalizacji zaprojektowanych urzadzen w terenie zostanie wykonane przez
stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich
ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

Wytyczenie w terenie osi kanatéw, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych
w grunt kotkéw osiowych. Geodeta powinien sporzadzi¢ szkic wytyczenia z podaniem
domiaréw poszczegdlnych punktow charakterystycznych do statych elementow
zagospodarowania terenu a w przypadku braku takie; mozliwosci nalezy wbi¢ dodatkowe kotki
($wiadki ) w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu rob6t ziemnych.

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona kontrolnych przekopow recznie jako
odkrywKi istniejacego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia
podziemnego w stosunku do rzednych zamieszczonych w projekcie.

Roboty ziemne

Roboty nalezy rozpocza¢ od najnizszych punktéw projektowanych kanatow i
prowadzi¢ odcinkami miedzy sasiednimi studzienkami. Roboty ziemne nalezy wykonywacé
przestrzegajac wymagan zawartych w normie PN-B-10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Zaprojektowang kanalizacje sanitarng nalezy uktada¢ w wykopach otwartych wasko-
przestrzennych o $cianach pionowych, pelne umocnienie $cian.

W rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy bezwzglednie
nalezy wykonywac recznie.
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Przed rozpoczeciem robot ziemnych w terenach zielonych i w gruntach ornych wykonawca
zobowigzany jest zdja¢ humus z pasa roboczego, a po zakonczeniu montazu rur i studni i po
wykonaniu zasypki wykopow, ztozony wcze$niej humus roztozyé w pierwotne miejsce lub - jesli
projekt przewiduje inne zagospodarowanie terenu — w miejsce wskazane przez Inwestora .

W projektowanych jezdniach - zasypka wykopow piaskiem ( wymiana gruntu ) z zageszczeniem.
W pozostalym terenie — zasypka wykopow gruntem rodzimym z zageszczeniem.

Odwadnianie wykopow na czas prowadzenia robot

Jak ustalono w wyniku badan geologicznych, przeprowadzonych przez firm¢ PROGEOL Ustugi
Geologiczne Jan Szataniak, stan wod gruntowych na terenie realizacji projektowanej kanalizacji
nalezy uzna¢ jako niski.

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych do badanej glebokosci 3,0-3,5m,
jednakze nalezy si¢ spodziewaé, ze po okresie intensywnych opadoéw atmosferycznych lub
wiosennych roztopach moze si¢ ono pojawi¢ na stropie glin zwatowych oraz w soczewkach i
przewarstwieniach piaszczystych wsrdd glin zwalowych - co moze utrudnia¢ prowadzenie robot
ziemnych.

Projektuje si¢ odwadnianie wykopéw za pomoca drenazu z rur drenarskich o srednicy 100mm
oraz studni drenarskich do odpompowywania wody z wykopow na czas prowadzenia robot.
Wode¢ odpompowywac do rowu w ul.Leszczynowej .

Po wykonaniu kanalizacji studnie nalezy zdemontowaé a drenaz pozostawi¢ w gruncie do
zamulenia.

Kanalizacj¢ nalezy uktada¢ od najnizszego miejsca.

Podczas ukladania rur kanalizacyjnych oraz posadawiania studni nalezy $ci§le stosowagé sie
do zalecen i instrukcji producentow.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego ponizej
poziomu posadowienia kanalu. Zaleca si¢, by przy mechanicznym wykonywaniu wykopoéw
pozostawi¢ na dnie wykopu warstweg gruntu o grubosci ok. 0,10m, a nast¢pnie rgcznie poglebié
wykop do wlasciwej glebokosci, z jednoczesnym odpowiednim wyprofilowaniem podtoza
naturalnego.

W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia, nalezy
uzupetni¢ podtoze pospotka z zaggszczeniem.

Wykop powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostgpem osob postronnych.

Studnie z kregow zelbetowych z betonu klasy C 35/45, taczonych na uszczelki gumowe, z
podstawa prefabrykowana nalezy posadowi¢ na podtozu betonowym z betonu C 12/15 grubosci
10 cm 1 podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Rury kanalizacyjne PVC nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grub. warstwy 10cm.

W przypadku gdyby zaistniata konieczno$¢ usunigcia nieno$nej warstwy istn. podtoza, nalezy
grunt nieno$ny wybrac i zastapi¢ go pospotka o wielko$ci ziaren max. 31,5mm. Pospotke
uktada¢ warstwami o grub. max. 25 cm 1 zageszcza¢ warstwami do uzyskania wskaznika
zageszczenia odpowiednio dla jezdni, chodnika, terenéw zielonych, wg PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy
stosowac si¢ do ponizszych zalecen:
1. Z dna wykopu usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac.
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2. Nie dopuszcza¢ do naruszenia / tj. rozluznienia, rozmoczenia, zamarzni¢cia rodzimego
podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie
szybko, nie trzymajac dlugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu i wypehi¢ pospotka z zageszczeniem.

Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do przeglebienia dna

wykopu.

5. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

6. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyrownywania kierunku utozenia
przewodow.

7. Do budowy przewodu nalezy stosowac¢ tylko elementy niewykazujace uszkodzen na ich
powierzchniach /wgniecen, peknig¢, rys itp./.

8. Po prawidtowym posadowieniu przewodow nalezy wykonaé obsypke rurociagu a
nastepnie zasypke wykopu.

How

Obsypke rurociggow z PVC wykona¢ piaskiem do wysokosci — po zageszczeniu recznym - 30
cm ponad wierzch rury, z zachowaniem nastepujacych zasad :
- obsypke wykonywa¢ z piasku,
- materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
famanego materiatu,
- obsypke wykonywaé¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe
zaggszczajac recznie ubijakami. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3  $rednicy
rury.

Dalszg zasypke wykopoéw w projektowanych jezdniach nalezy wykona¢ piaskiem z
zageszczeniem do odpowiedniego wskaznika zageszczenia, a w pozostalym terenie - gruntem
rodzimym z zageszczeniem.

Podczas montazu studzienek z tworzyw sztucznych nalezy $cisle stosowac si¢ do instrukcji
montazu producenta systemu.

Nadmiar ziemi z wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Roboty budowlano-montazowe

Montaz rur mozna rozpocza¢ po wykonaniu podtoza. Podtoze powinno by¢
wykonane na wlasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byl przyjety w projekcie spadek dna
kanatu. Poziom posadowienia kanatow, nalezy ustala¢ w nawigzaniu do reperow roboczych
przygotowanych przez geodete przyjmujac rzedne bezwzgledne dna rury podane w projekcie.
Przy ustalaniu usytuowania wysokos$ciowego kanatu, nie nalezy postugiwac si¢ wielkos$cia
zaglebienia podang na profilach podtuznych, gdyz sa to wielkosci przyblizone z uwagi na
niesciste 1 interpolowane rz¢dne terenu.

Do budowy kanaléw nalezy uzywac rur 1 ksztaltek dobrej jakosci 1 nieposiadajgcych uszkodzen
takich jak: wgniecenia, peknigcia lub rysy na powierzchni.

Przy montazu rur i ksztattek PVC, nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie zatozenie uszczelki. W
celu utatwienia montazu, uszczelke trzeba posmarowac srodkiem antyadhezyjnym.

Lokalizacja 1 wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Przy budowie studzienek kanalizacyjnych z kregéw betonowych nalezy szczegolng uwage
zwroci¢ na doktadne uszczelnianie polaczen pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz na
staranne wykonanie betonowego dna kinety uformowanej odpowiednio do przekroju kanatu.
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W miejscach przej$¢ rurami PVC przez $cianki studzienek, nalezy stosowac specjalne ksztattki —
przej$cia szczelne.

Gorna powierzchnia wtazu kazdej studzienki, powinna licowac z powierzchnig terenu i dlatego
rzedne wlazow podane w projekcie nalezy dostosowac do rzeczywistego — odtworzonego po
budowie poziomu terenu.

Poszczegodlne fazy robot budowlano-montazowych, podlegaja odbiorowi technicznemu zgodnie
z normg PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych, PN-B-10736
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki
techniczne wykonania oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3” - w zakresie ktorego
dotycza

Osadzenie rur PVC we wszystkich studniach musi by¢ bezwzglednie wykonane jako przejscia
szczelne, elastyczne.

USTALENIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem
organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot
beda poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego dotyczace akceptacji wyboru materiatlow, elementow
budowlanych, elementow robdt, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych si¢ do
wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pozniej
niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawcg.

Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete.

Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokos$ci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperow i sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete.
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Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i1 petnego uporzadkowania terenu
wokol budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanvch zasadyv ogolne

Zasady ogolne kontroli jako$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt, jakosci materialow i1 elementow;
zapewni on odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatow
1 robot.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca bgdzie
prowadzil pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

Wymagania, co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci, sg okreslone w specyfikacjach
technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo$¢ badan nie zostaty okreslone w specyfikacjach,
zostang one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w
celu dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
inspektor nadzoru moze wymagac¢ dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego
laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Pobieranie prébek

Probki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
zapewnienia jakosci.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i
badania materiatéw u zrodla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc
w tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte z wtasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez
niego zaakceptowany.

Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

» pozwolenie na budowg/zgloszenie wraz z zatwierdzonym w pozwoleniu/zgtoszeniu
projektem budowlanym,

= dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodag montazu - takze dziennik
montazu,

= protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych,

= operaty geodezyjne,

= ksigzke obmiaréw robot,

= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczno$ci dotyczace robdt dodatkowych 1 kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
ROBOT

Przedmiar i obmiar robot - wg zasad stosowanych i opisanych w odpowiednich rozdziatach
Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNNR i1 KNR), ktore przywotane sa w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru robot, stanowigcego integralng czes¢ dokumentacji projektowej w
rozumieniu przepisdOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004
Nr 202 poz.2072 z pdzn. zmianami tj. Dz.U. 2013 poz.1129) .

Wymagania ogolne dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogoblne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych. Spis dzialow przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziatl wszystkich
robdt budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat
przedmiaru robot nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualne lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajagcych normy naktadéw rzeczowych.
Tabele przedmiaru rob6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o
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terminie 1 zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardéw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robot rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek blad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilo$ciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy 1 akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu rob6t nie
stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Dhugos$ci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Objetoéci beda wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do
dwoch znakow po przecinku.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane W czasie
obmiaru robdt, wymagaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego
realizacjag umowy.

Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

VIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

USTALENIA OGOLNE

Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystgpuja nastepujace odbiory: instalacji i urzadzen
technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorow robot moze okresla¢ umowa o
roboty budowlane.

Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie




20

ewentualnych poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbidr czesciowy i1 odbidr etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory cze$ciowe i etapowe.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeSci robot (np. stan zerowy,
stan surowy zamknigty i in.). Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czgsci, ktore w
miar¢ postepu robdt mogg by¢ przedmiotem odbioru .

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czgsci robdt stanowigcych z reguly catosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje
odbioru.

Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie
ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, nalezy
okresli¢ ogblne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac wymagania, ktore
powinien spetni¢ Wykonawca.

W obiekcie produkcyjnym, po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu odbioru instalacji
technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, a takze urzadzen technologicznych, mozna
przystapi¢ do prébnego rozruchu technologicznego.

Do pelnego ,,produkcyjnego" rozruchu technologicznego, rownoznacznego z przystgpieniem do
eksploatacji zaktadu produkcyjnego, moze doj$¢ po dokonaniu odbioru koncowego gotowego
obiektu.

Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje si¢ z reguty odpowiedni program,
tacznie z kosztorysem rozruchu.

Odbior koncowy
Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac protokot odbioru robot budowlanych oraz
zgloszonych wad 1 usterek do usunigcia przez Wykonawcg.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw instalacji, urzadzen
technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robot uzupehiajacych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci 1 ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako$s¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne i
trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.
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Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi".
Odbior taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

protokotu odbioru koncowego obiektu,

dokumentéw potwierdzajacych usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgloszone wady),

dokumentoéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

Qdbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory
uzyskano pozwolenie na budowe/zgloszenie, wchodza m.in.:

pozwolenie na budowe/zgloszenie, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
projekty, przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy
| zagospodarowania terenu,

wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu,

oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wiaczone w trakcie
realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbidrki) - jezeli byt prowadzony,

protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

wyniki badan, prob (np. rozruchowych) 1 sprawdzen, protokoty odbioru instalacji 1
urzadzen technicznych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe zawiera opisy i rysunki uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

oswiadczenie kierownika budowy o :

» zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci budynku lub lokalu,

» wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu  jest uzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa



22

,B'" dla materialow 1 urzadzen,
= karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
® instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnicje taka potrzeba,
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wtaczone do
dokumentacji powykonawczej.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

- dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

- wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie z szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

- protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie
instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
instalacji,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

USTALENIA SZCZEGOLOWE

Odbior czesciowy

Przy odbiorze czg¢$ciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

= Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

= Dziennik Budowy;

= dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
= dokumenty dot. urzadzen i wyrobow w tym tzw. DTR,

= protokot z proby szczelnosci ,

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

= jakosci wbudowanych materiatdbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,
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* materialow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.
» dlugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;
= szczelno$ci przewodow;

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja
Techniczng, uzycia wlasciwych materiatlow, prawidlowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci
z innymi wymaganiami okre§lonymi powyzej. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢
ujete w formie protokotdéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbidr techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

= dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym tj.:
» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot

= Dziennik Budowy;
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
= protokot z proby szczelnoscei ,

oraz

= protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

= protokot przeprowadzonego badania szczelnos$ci catego przewodu;

» $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych, wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

» zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacja Techniczng oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odst¢pstw od
Dokumentacji Projektowej;

= protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

» aktualno§¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1
uzupetnienia;

= protokoly badan szczelnosci.

VIII.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Umowa zawarta mi¢dzy zamawiajacym a Wykonawcg robot bedzie precyzowac sposob
rozliczania robdt podstawowych oraz tymczasowych i towarzyszacych (tj. czy bedzie
dokonywane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym) oraz zasady ptatnosci za wykonane
roboty.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw platnosci
wystawionych przez wykonawce 1 akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przej$ciowe §wiadectwa platno$ci sa wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robot wykonanych czgsciowo".
Podstawg ptatnos$ci beda ceny jednostkowe poszczeg6lnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Dokumentacja projektowa - w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202 p0z.2072 z
pézn. zmianami, tj. Dz.U. 2013 poz. 1129).

Polskie normy

PN-H-74051-2: 1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, D.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 13598-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowe] 1 sanitarnej nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek
wlazowych 1 niewlazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gleboko pod
ziemia

PN-B-10729 marzec 1999 r. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakos$cia

PN-N 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu .

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i definicje.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN 752-4:2001 Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na §rodowisko.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

PN —B-10725 Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-92/B-19735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimo.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na

obrobke skrawaniem i odchytki masy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-S-02205 styczen 1998 r. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania”

PN-B-10736 marzec 1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociaggowych i1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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e PN-EN 877:2002(U) Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza 1 elementy wyposazenia instalacji
odprowadzania wod z budynkow. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci

Normy branzowe

BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

BN-62/6738-04  Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-867/8971-06.00.01 Rury bezcisnieniowe kielichowe, rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”

BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki cisnieniowe. Kregi
betonowe 1 zelbetowe.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wydane na jej podstawie przepisy
wykonawcze,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 9 Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury
wydanie: Warszawa, sierpien 2003

PN-B-10736 marzec 1999r. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

»Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach, zwigzanych z wykonaniem i
remontami urzadzen podziemne;j infrastruktury technicznej” opracowana przez Instytut
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddziat w Krakowie Zaktad Drogownictwa
Miejskiego w 2000r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady 1988 r.
Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt"
Warszawa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny Pracy (Tekst jednolity — obwieszczenie Dz.U.
z 2003 r. nr 169 poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U, Nr 96/93 poz.437).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami, tj. Dz.U. 2013 poz. 1129).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2016r. poz.1570)



