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ST01 WYMAGANIA OGÓLNE  

1.1 PRZEDMIOT ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
kontraktu:    „Skwer dzikich róż - strefa przyjazna mieszkańcom osiedla Wyzwolenia w Piotrkowie 
Trybunalskim”  

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót wymienionych w punkcie 1.2. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

 Obiekt budowlany:  
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury 

 Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.  

 Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu.  

 Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.  

 Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem.  

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

 Koryto - element uformowany w budowli w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  

 Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
 i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  

 Nawierzchnia utwardzona - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu pieszego, bądź 
kołowego.  

 Nawierzchnia bezpieczna – nawierzchnia wykonana z gumowych mat przerostowych. Nawierzchnia ma 
funkcję minimalizowania ryzyka urazów, obtarć oraz amortyzacji upadków. Nawierzchnia zapewniająca 
właściwe parametry dla stref swobodnego upadku ( parametr HIC ) wyznaczonych dla poszczególnych 
urządzeń do ćwiczeń.  

 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

 Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  



 Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

 Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych.  

 Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.  

 Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

 Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  

 Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli lub jej elementu.  

 

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST  
i poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy, projekt budowlany, dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej wykonawczej i dwa komplety ST.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
 w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

a) Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

b) Dokumentację Projektową Powykonawczą, do opracowania przez Wykonawcę: 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz 
opracuje geodezyjną dokumentacje powykonawczą obiektu w 4 egzemplarzach. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt  
w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach umowy. 



Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W 
miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu. Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót. 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 
tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru.  

Wykonawca jest wytwórcą odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i winien uzyskać stosowne zezwolenia 
przez rozpoczęciem robót. Wszelkie materiały nie nadające się do powtórnego wykorzystania i/lub określone 
w ST do wywiezienia na składowisko Wykonawcy mogą być usunięte za zgodą Zamawiającego i w miejsce 
zaakceptowane przez Zamawiającego po uzyskaniu przez Wykonawcę stosownych uzgodnień. Wykonawca 
w cenie usunięcia wyżej wymienionych materiałów winien uwzględnić koszty utylizacji materiałów 
odpadowych i inne koszty związane z tą działalnością (np. opłaty za wysypisko). 
 
 
 
 
 



1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową. Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą  
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne  
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
 
 
 



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, 
 a w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia natychmiast po wystąpieniu tego zagrożenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane  
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.12.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  
i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 

1.5.13. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację)  

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport, 
oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w części: „Zaplecze 
Zamawiającego". 
 

1.6. MATERIAŁY  
 

1.6.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

1.6.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego. Jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 



Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inżyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. Eksploatacja 
źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

1.6.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  
i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 

1.6.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed 
użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 
bez zgody Inżyniera. 

1.6.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  
i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

1.6.6. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 

1.7. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST  
i wskazaniach Inżyniera . 



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

1.8. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.9. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie  
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach 
 i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

1.10.1. Program zapewnienia jakości (nie dotyczy kontraktu)  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

a. część ogólną opisującą:  

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

 sposób zapewnienia bhp.,  



 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,  

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;  

b. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

1.10.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań  
i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów  
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

1.10.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Badania 
wykonane na próbkach pobranych bez wiedzy Inżyniera, nie będą brane pod uwagę. Pojemniki do 
pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
 



1.10.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

1.10.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 

1.10.6. Badania prowadzone przez Inżyniera  

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między 
innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.10.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych, 

2. atest higieniczny, 
3. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których oprócz ww. dokumentów, projekt bądź ST wymaga dokumentów 
dodatkowych, to każda dostarczona partia będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.10.8. Dokumenty budowy  

1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji kontraktu. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy  
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły  



i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy  
i Inżyniera. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

 datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

 uwagi i polecenia Inżyniera,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi 
do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
 

2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
i wpisuje do książki obmiarów. 
 

3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 

4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (l) - (3) następujące dokumenty: 

a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b. protokoły przekazania terenu budowy,  
c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d. protokoły odbioru robót,  
e. protokoły z narad i ustaleń,  
f. korespondencję na budowie.  

5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje Jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
 



1.11. OBMIAR ROBÓT  
 

1.11.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową  
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

1.11.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m

3
 

jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

1.11.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

1.11.4. Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inżyniera. 

1.11.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się  
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 

1.11.6. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu  
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 



1.11.7. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

1.11.8. Odbiór ostateczny robót  
 

 Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. Dokumenty 
do odbioru ostatecznego. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera  
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwach 
ulegających zakryciu lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

 Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektową powykonawczą podstawową, z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST , 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST , 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST , 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 



1.11.9. Odbiór pogwarancyjny (oznacza Świadectwo Wykonania Warunków 
Ogólnych Umowy)  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 1.11.8.  „Zasady odbioru ostatecznego robót". 

1.12. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub 
kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny 
jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

 Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

1.13. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz.1409)  
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880) 

3. Ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

4. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628)  

z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą 

odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na 

nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich 

warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do 

miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie 

decyzjami); 

5. Rozporządzenie MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);; 

7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 

8. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 1086) wraz 

z późniejszymi zmianami 

9. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

10. Dz. U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

11. Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

12. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, z późn. Zmianami tekst jednolity Dz. U nr 2004/2004 poz.2086 



13. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

14. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

15. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

16. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno – użytkowym 

17. Dz. U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych 

18. Dz. U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska 

19. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 

1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz. 

U. nr 55, poz. 355). 

20. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 

1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 66, poz. 436). 

21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. 
 

SST 2 ODTWORZENIE  I  WYZNACZENIE    PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 
 

2.1 PRZEDMIOT  ST 

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  
robót pomiarowych w ramach kontraktu:  „Skwer dzikich róż - strefa przyjazna mieszkańcom osiedla 
Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim” 
 

2.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.2. 
 

2.3. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  wymienionych  w  pkt.  
1.3. 
Szczegółowy zakres  robót  obejmuje  : 

 wytyczenie  w  oparciu  o  zaktualizowaną  przez  Wykonawcę  osnowę  geodezyjną  punktów  
geodezyjnych  powierzchni projektowanego placu rekreacyjnego. 

 
2.4. OKREŚLENIA  PODSTAWOWE 

Określenia  podane  w  niniejszym  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami,  wytycznymi i określeniami  
podanymi  w pkt. 1.13.  
 
 
 
 
 
 



2.5. OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  
projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  robót  podano  w  pkt. 1.5. „Ogólne 
wymagania dotyczące robót” 

2.6.  MATERIAŁY 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów 
Do  stabilizacji  punktów  osi  trasy  należy  używać  : 

 palików  drewnianych  lub  rurek  stalowych  -  dla  punktów  zlokalizowanych  w  gruntowym  pasie  
rozdziału, 

 gwoździ  z  folią  lub  prętów  stalowych  -  dla  punktów  zlokalizowanych  w  nawierzchni  asfaltowej. 
Do  stabilizowania  punktów  wysokościowych  -  reperów  roboczych  (kiedy  zajdzie  potrzeba  ich  
odtworzenia  lub  zagęszczenia  ),  należy  użyć  słupków  betonowych. 
Jako  repery  robocze  można  wykorzystać  punkty  stałe  na  stabilnych  budowlach  wzdłuż  trasy. 
Do  wyznaczenia  przekrojów  poprzecznych  można  używać  palików  drewnianych  lub  rurek  albo  prętów 
stalowych.  Do  wykonania  opisów  i  oznaczeń  punktów  można  używać  farby  chlorokauczukowej  w  
dowolnym  kolorze  oprócz  białego. 
 

2.7. SPRZĘT   

Roboty  pomiarowe  należy  wykonać  następującym  sprzętem  geodezyjnym  gwarantującym  dokładności  
podane  w  pkt. 5  -   teodolity  lub  tachimetry,  niwelatory,  dalmierze,  tyczki,  łaty,  taśmy  stalowe  i  szpilki 
 

2.8. TRANSPORT 

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  pkt. 1.8.  „Transport”. 

2.9. WYKONANIE  ROBÓT   

Prace  pomiarowe  należy  wykonać  zgodnie  z  pkt.  1.9.  oraz  instrukcjami wymienionymi  w  pkt. 1.10. 
niniejszej  ST.  Zamawiający  ma  obowiązek  przekazać  Wykonawcy  „Materiały  geodezyjne”  (zawarte  
 w  dokumentacji  projektowej)  potrzebne  do  wykonania  robót  wymienionych  w  pkt.  1.3. 
Roboty  obejmują  wykonanie  : 

 odtworzenia  dla  potrzeb  dokumentacji  projektowej, 

 punktów  osi  trasy, 

 punktów  wyznaczających  mierzone  przekroje  poprzeczne, 

 reperów  roboczych, 

 wyznaczenia  przekrojów  poprzecznych  z  wytyczeniem  dodatkowych  przekrojów  według  potrzeb, 

 zastabilizowania  punktów  w  sposób  chroniący  je  przed  zniszczeniem, 

 oznakowania  robót  i  jego  utrzymanie, 

 wykonanie  wszystkich  niezbędnych  pomiarów,  prób  i  badań. 
Wykonawca  wykona  roboty  ujęte  w  ST  z  zachowaniem  wymienionych  niżej  wymagań  : 

1. Punkty  osi  trasy  powinny  być  zastabilizowane  materiałami  określonymi  w  pkt. 2  i  dodatkowo  
oznaczone  palikami  pomocniczymi. 

2. Repery  robocze  powinny  być  osadzone  (w  gruncie)  lub  zlokalizowane  (na  elementach  budowli)  
w  sposób  wykluczający  osiadanie. 

3. Punkty  osnowy  pomiarowej  i  repery  powinny  być  dowiązane  dwukrotnym  pomiarem do  punktów  
poligonizacji  państwowej  i  reperów  państwowych. 

4. Tolerancja  odtworzenia  (wyznaczenie)  punktów : 

 Od 0 – 30 cm 

 dla  wysokości  -  od  0  do  + 5  mm 
5. Przekroje  poprzeczne  należy  wyznaczyć w  miejscach  określonych  w  dokumentacji  technicznej. 

 
2.10. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Kontrola  polega  na  sprawdzeniu  wykonania  robót  geodezyjnych  zgodnie  z  wymogami i dokładnościami  
wymienionymi   w  pkt.  1.10 i 2.9. 



2.11. OBMIAR  ROBÓT  

Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych jest kilometr (km) 
wyznaczonej  sytuacyjnie  i  wysokościowo  oraz zastabilizowania trasy. 

2.12. ODBIÓR  ROBÓT   

Roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  odbiera  Inżynier  na  podstawie  przedstawionych  przez  
Wykonawcę  szkiców,  dzienników  pomiarowych  i  protokółów  wg  zasad  określonych  w  pkt. 1.11. 
 

2.13. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Płatność  za  jednostkę  zgodnie  z  pkt. 1.12. po  dokonaniu  odbioru  robót  wg  pkt.  1.11. 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej ST na  
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokółów kontroli  zgodnie z zasadami  
określonymi w ST  
 

 

 
SST 3 WYKONANIE  WYKOPÓW I NASYPÓW, PROFILOWANIE I DOGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

 
3.1. PRZEDMIOT  ST 

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  
wykopów, nasypów, oraz profilowanie i dogęszczanie gruntu w ramach kontraktu:  „Skwer dzikich róż - strefa 
przyjazna mieszkańcom osiedla Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim” 
 

3.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.2. 
 

3.3. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  wymienionych 
  w  pkt.  1.3. Zakres robót wg projektu i przedmiaru robót. W sytuacjach niejasnych nadrzędne znaczenie 
ma projekt. Roboty których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
robót ziemnych tj. 

 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, 

 Zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania lub jego odwóz na miejsce składowania, 

 Mechanicznie lub ręczne odspajanie skał w wykopach lub przekopach z docinaniem powierzchni 
skarp i dna wykopów, 

 Profilowanie i dogęszczanie dna wykopu 

 Mechaniczne zgęszczenie podłoża, 

 Wymiana gruntu, 

 Zasypy gruntem dołów po rozbiurce z zagęszczeniem zasypu, 

 Uporządkowanie trenu 

 
3.4. OKREŚLENIA  PODSTAWOWE 

 

 Wykop – dół szeroko- lub wąskoprzestrzenny dla posadowienia planowanych budowli, instalacji 
podziemnych, oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

 Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym 
wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów, obrzeży itp. 

 Wykop wąskoprzestrzenny– wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m i o długości 
powyżej 1,50 m. 

 Wykop szerokoprzestrzenny – wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m. 



 Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzędnych przez 
ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i głębokości zasypań nie 
przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach 
zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej. 

 Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu) – jest to mechaniczne lub ręczne 
rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie. 

 Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu 
warstwy ziemi urodzajnej. 

 Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

 Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

 Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

 Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
budowlanego. 

 Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypów, położone 
poza placem budowy. 

 Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = Pd/Pds 

gdzie: 
pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m

3
), 

pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
badana zgodnie z normą BN-77/8931-12. 

 Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

U = d60/d10 

gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

 Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie, 
sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami naturalnymi. Rozróżnia się 
następujące grunty rodzime:  
- skaliste,  
- nieskaliste mineralne,  
- nieskaliste organiczne 

 Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 
10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się (rozmakają) pod działaniem 
wody destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie Rc> 0,2 MPa.  

 Grunt nieskalisty– grunt rodzimy lub antropogeniczny nie spełniający warunków dla gruntu skalistego.  

 Grunt nasypowy– grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności człowieka,  
np. w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.  

 Grunt mineralny– grunt rodzimy, w którym zawartość części organicznych lom jest większa niż 2%. 

 Grunt organiczny – grunt rodzimy, w którym zawartość części organicznych Iom jest równa lub mniejsza 
niż 2%.  

 Grunt spoisty– nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość wskaźnika plastyczności 
Ip> 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu bryłek przy napręeniach > 0,01 MPa; 
minimalny wymiar bryłek nie może być przy tym mniejszy niż 10-krotna wartość maksymalnej średnicy 
ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazują cechę plastyczności.  

Pozostałe określenia - podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i definicjami podanymi w pkt. 1.4.  



3.5. OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  
projektową,  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Ogólne  wymagania  robót  podano  w  pkt. 1.5. „Ogólne 
wymagania dotyczące robót”. 
 

3.6.  MATERIAŁY 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów podano w pkt. 1.6.  
 

3.7. SPRZĘT   
 

3.7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów podano w pkt. 1.7.  
 

3.7.2. Dobór sprzętu. 

Dla zrealizowania niniejszego zakresu prac przewiduje się użycie: 

 Koparki 0,25 m
3
 , 

 Koparko-spycharki 0,15 m
3
 , 

 Spycharki gąsienicowej 55kW, 

 Spycharki gąsienicowej 74kW, 

 Równiarki samojezdnej 74 kW, 

 Walca wibracyjnego samojezdnego 7,5 t 

 Samochodu dostawczego, 

 Samochodu samowyładowczego do 5 t i 5-10t, 
 

3.8. TRANSPORT 
 

3.8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  pkt. 1.8.  „Transport”. 
Wybór  środków transportu oraz  metod  transportu powinien być dostosowany  do kategorii  gruntu, jego  
objętości,  technologii odspajania i załadunku oraz od odległości  transportu.  Wydajność  środków  
transportu powinna być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  używanego  do  wykonania  robót. 
 

3.8.2. Dobór środków transportu 

Dla zrealizowania niniejszego zakresu prac, uwzględniając nośność dróg wewnętrznych, przewiduje  
się użycie: 

 Samochodu dostawczego, 

 Samochodu samowyładowczego 5 t i 5-10t, 

 Ciągnik kołowy, 
 

3.9. WYKONANIE ROBÓT 
 

3.9.1. Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania robót podano w pkt. 1.9. 

3.9.2. Roboty pomiarowe 

Należy  przeprowadzić  zgodnie  ze  specyfikacją  ST nr 1.11. , lecz nie  rzadziej  niż  co  20 m.  



Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż o 10 cm, 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowych w więcej niż 2 cm, 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
Nierówności dna wykopu i skarp  mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekroczyć 3 cm . 
 

3.9.3. Wykonanie wykopów 

Przed  przystąpieniem do  wykonywania robót ziemnych  Wykonawca powinien zapoznać się z 
przebiegiem urządzeń podziemnych, występujących na odcinku prowadzonych robót. Przebieg tych 
urządzeń  Wykonawca oznaczy w terenie za pomocą znaków, zaakceptowanych przez  Inżyniera.  
Zabezpieczenia  skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinno być wykonane w sposób 
wskazany przez użytkowników  tych  urządzeń i powinno być uwzględnione w stawce  jednostkowej  
robót. Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W  odległości  co  najmniej  2 m. z każdej 
strony  urządzenia podziemnego  Wykonawcy  nie  wolno  prowadzić  robót  ziemnych  za pomocą  sprzętu  
mechanicznego, nawet  jeśli  ustalona  głębokość  istniejących  przewodów   jest  poza  granicami robót w 
płaszczyźnie  pionowej.  Wykonawca  nie  może  bez  zgody  Inżyniera  przekroczyć  ustalonej  granicy  
prowadzenia  robót  w  płaszczyźnie  poziomej.  Wykonawca  zabezpieczy  dojazd  służb  specjalnych  (np. 
straży pożarnej).. 
Przed przystąpieniem do budowy obiektów i wykonywaniem zasypów należy zgodnie z normą  
PN-B-12095:1997 przygotować podłoże gruntowe tj: 
• oczyścić teren usuwając darninę, warstwę humusu i grunty słabonośne 
• zagęścić powierzchniową warstwę podłoża 
• należy spulchnić zagęszczoną powierzchnię podłoża na głębokość około 5cm 
Kształt podłoża powinien uwzględniać budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie. 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie 
podłoża, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza 
niż 
• dla gruntów spoistych ISW>0.95 
• dla gruntów niespoistych IDW>0.65 
Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.  
Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu (min. 1 m od wykopu) lub 
wywieziony na odkład. Elementy obudowy wykopów należy składać w taki sposób, aby nie nastąpiło ich 
samoczynne przesunięcie. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych i musi być ona zaopiniowana przez Inspektora nadzoru. W czasie 
robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających 
szybki odpływ wód z wykopu. 
 
 

3.9.4. Profilowanie i dogęszczanie podłoża 

Każda  warstwa  gruntu  jak najszybciej  po  jej  rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem  
sprzętu  odpowiednio  dla  danego  rodzaju  materiału,  oraz  występujących  warunków.  Grubość  warstwy  
poddanej  zagęszczeniu  powinna  być  zgodna  z ustaleniami  pkt. 3.9.4.  niniejszej  ST.   Wilgotność  
gruntu  zagęszczanego, powinna być  zbliżona  do  optymalnej.  Jeśli  wilgotność  jest  mniejsza  o 2%   od  
wartości wilgotności  optymalnej,  zagęszczaną  warstwę  gruntu  należy  polewać  wodą.   Jeżeli  wilgotność  
gruntu  jest  wyższa od wilgotności  optymalnej  o  ponad  2 % jej  wartości,  grunt  należy  osuszyć. Sposób  
osuszenia  przewilgoconego  gruntu powinien  być  zaakceptowany przez Inżyniera. 
Wykonawca  zobowiązany  jest do  : 

 Zagęszczanie  gruntu  o  równej  grubości,  nie  większej  niż  podano  w  pkt. 3.9.4. 

 Warstwę  nasypanego  materiału  zagęszczać  na  całej  szerokości, 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczanie  warstwy  należy  określać  za  pomocą  
oznaczenia  wskaźnika  zagęszczenia.  Nie  powinien  on  być  mniejszy  niż  0,97  w  górnej  warstwie  o 
grubości  20 - 25 cm  i  0,5 m.  głębokości.  Jeżeli  badania  kontrolne  wykażą, że  zagęszczenie  warstwy  
nie  jest  wystarczające  to  Wykonawca  powinien  spulchnić  warstwę,  doprowadzić  grunt  do   wilgotności  
optymalnej  i  powtórnie  zagęścić .  Jeżeli  powtórne  zagęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania  



wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia,  Wykonawca  powinien  usunąć  warstwę  i  wbudować  nowy 
materiał, o  ile  Inżynier  nie  zezwoli  na  ponowienie  próby  prawidłowego  zagęszczenia  warstwy. 
 

3.10. KONTROLA JAKOŚCI I OBMIAR ROBÓT  

Ogólne  zasady  kontroli podano w ST pkt. 1.10. 
Przed  rozpoczęciem  wykopów  należy  sprawdzić  prawidłowość  wykonania  robót  pomiarowych  i  robót  
przygotowawczych  wg  następujących  zasad : 
Sprawdzenie robót przygotowawczych - czy przesunięto przewody podziemne kolidujące z  prowadzonymi  
robotami oraz czy  w  sposób  trwały oznakowano przewody  podziemne  krzyżujące  się  z  wykopami,  czy  
teren  pod  korpus  budowli  został  oczyszczony  z  pni drzew,  pozostałości  po  robotach  rozbiórkowych  
itp.  Czy  zdjęto i zabezpieczono  ziemię  urodzajną,  czy  zapewniono  odprowadzenie  wód  
powierzchniowych  i  gruntowych,  czy  wykonano  i  oznakowano  drogi  objazdowe czy  istnieje  możliwość  
dojazdu służb  specjalnych  (np. straż pożarna). W czasie wykonywania robót  należy sprawdzać  z  
częstotliwością, gwarantującą  należyte  wykonanie  robót, czy odwodnienie  i  usytuowanie  wykopów  
odpowiada  wymaganiom, określonym  w pkt. 3.9.3.  Po  wykonaniu  robót  należy  zbadać,  czy  pod  
względem  kształtu  i  wykończenia  oraz  dokładności  wykonania, czy wykopy nie  przekraczają  tolerancji 
określonych  w  pkt. 3.9.2. , oraz zbadać stopień zagęszczenia.  
Sprawdzenie  wykonania  nasypów  polega na  kontrolowaniu  zgodności z  wymaganiami  określonymi  w  
niniejszej  specyfikacji. Przydatność materiału do  wbudowania  w  nasypy  potwierdza Inżynier na podstawie 
przedłożonych przez Wykonawcę badań. W razie wątpliwości Inżynier może zlecić Wykonawcy wykonanie 
dodatkowych badań sprawdzających. Badania te powinny  być  przeprowadzone  na  próbkach  pobranych  
z  każdej  partii  przeznaczonej  do  wbudowania  w  korpus  ziemny,  pochodzącej  z  nowego  źródła.   
W  każdym  badaniu  należy  określić  następujące  właściwości : 

 skład  granulometryczny  wg  PN-B-04481 ; 1988 

 zawartość  części  organicznych  wg  PN-B-04481 ; 1988 

 wilgotność  naturalną  wg  PN-B-04481 ; 1988 

 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego wg PN-B-04481;1988 

 granicę  płynności  wg  PN-B-04481 ; 1988 

 kapilarność  bierną  wg  PN-B-04493 ; 1960 
Badania  kontrolne  prawidłowości  wykonania  nasypów   polegają na sprawdzeniu  : 

 odwodnienia  nasypu  (spadków  -  6%  -  pobocza) 

 grubości  warstwy i jej  wilgotności  przy  zagęszczaniu - nie  rzadziej  niż  jeden  raz  na  1 odcinek 
warstwy. 

Oznaczenie  wskaźnika  zagęszczenia  powinno  wykonać  się  zgodnie  z  normą  BN-77/8931-02.  
Zagęszczenie  należy  sprawdzać  nie  rzadziej  niż  jeden  raz  w  trzech  losowo  wybranych  punktach  lecz  
nie  rzadziej  niż  1  raz  na  5000 m2.  Prawidłowość  zagęszczenia  powinna  być  potwierdzona  przez  
Inżyniera.   
 

3.11. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór  robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami  określonymi w  ST nr 1.11..  Wykopy, 
jak i nasypy uznaje się wykonane zgodnie z  Dokumentacją Projektową, wymogami  niniejszej  ST,  jeżeli 
wszystkie  wyniki  badań,  przeprowadzone wg  ustaleń ST  będą  pozytywne. 
W  przypadku, gdy  choć  jeden  element  badań  wykonano  niezgodnie  z  wymaganiami, Wykonawca  
zobowiązany jest doprowadzić  roboty  do  zgodności  z  wymaganiami  i  przedstawić  je  do  ponownego  
odbioru 

3.12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne  zasady płatności podano w ST nr 1.12   Płatność  na  podstawie  jednostki  obmiaru w pkt. 3.11  
należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  wynikami  badań. 
Cena  wykonanych  wykopów  obejmuje : 

 prace  pomiarowe, zabezpieczenie  dojazdu służb  specjalnych i  dojść do  posesji, 

 dowiezienie  sprzętu, 

 wyznaczenie granicy robót i oznaczenie tras  urządzeń  podziemnych, 

 wykonanie  wykopu i wywiezienie  gruntu poza teren budowy bądź  przemieszczenie w  nasyp, 

 przeprowadzenie  wymaganych  badań, 



 wykonanie  niezbędnego  odwodnienia na  czas  robót, 

 profilowanie  dna  wykopu, rowów, skarp, 

 zagęszczenie  powierzchni  wykopu, 

 wbudowanie  gruntu,  formowanie  nasypu  i  zagęszczenie  zgodnie  z  wymogami  Specyfikacji  
Technicznej,  wyrównanie  powierzchni  nasypu,  nadanie  profilu  i  poziomu. 

 odwiezienie  sprzętu, uporządkowanie  terenu  robót. 

SST 4 WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODBUDOWY 

4.1. PRZEDMIOT  ST 
Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  
robót związanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie w ramach kontraktu „Skwer dzikich róż - 
strefa przyjazna mieszkańcom osiedla Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim” 
 

4.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.2. 
 

4.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych w pkt. 1.2., 
związanych z wykonaniem warstw odsączających i podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie  
i obejmują wykonanie:: 

 wykonanie warstwy odsączającej  

 wykonanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne spycharkami z dowiezionego gruntu przepuszczalnego 
wraz z zagęszczeniem,  

Zakres robót wg projektu i przedmiaru robót. W sytuacjach niejasnych nadrzędne znaczenie ma projekt. 
Roboty których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 
ziemnych tj. 
 

4.4. MATERIAŁY 
4.4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 1.6. 

4.4.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

 piaski,  

 żwir i mieszanka, 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych  
i otoczaków .  
Kruszywo powinno być jednorodne o frakcjach określonych w dokumentacji projektowej bez zanieczyszczeń 
obcych i bez domieszek gliny. 
Nie dopuszcza się wykonania warstw podbudowy z kruszyw pochodzenia wapiennego. 

4.4.3. Wymagania dla materiałów 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny posiadać  wskaźnik  
różnoziarnistości  gruntów  U > 3. Zawartość części ilastych w materiale nie może przekraczać 5 %.. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania norm jako kruszywo do nawierzchni drogowych 
 
 
 
 



4.4.4. Składowanie 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

 
4.5. SPRZĘT 

 
4.5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów podano w pkt. 1.7.  
 

4.5.2. Dobór sprzętu 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podbudowy powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek,  

 układarek do rozkładania mieszanki, 

 walców stalowych wibracyjnych 

 walców statycznych,  

 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.  

 
4.6. TRANSPORT 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
4.7. WYKONANIE ROBÓT 

 
4.7.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST „Koryto wraz z profilowaniem  
i zagęszczaniem podłoża”. Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób 
umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową tj zgodnie z wyznaczona strefa 
swobodnego upadku dla poszczególnych urządzeń do ćwiczeń.  Paliki lub szpilki powinny być ustawione w 
osi obiektu i w rzędach równoległych do osi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu  
do podbudowy 

 
4.7.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa  

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna 
być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie 
kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić 
po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w których widoczna jest segregacja 
kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania. 



Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni  
o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 
usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa 
odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą 
lub odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny 
moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 

 
4.7.3. Utrzymanie warstwy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

 
4.8. KONTROLA JAKOŚCI I OBMIAR ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić badania kruszyw przeznaczonych  
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w ST. 
Szerokość warstwy  nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm .Nierówności 
podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą - nie mogą przekraczać 20 mm . 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne  
z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy 
 i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 2 cm .Oś w planie nie może być przesunięta  
w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną  
w dokumentacji projektowej z tolerancją ±1 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została 
wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem  
o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na 
własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej 
podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy podbudowy nie powinien być mniejszy od 1,0. 
Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w ST, 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

4.9. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4.8 dały wyniki pozytywne. 
 
 



4.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne  zasady płatności podano w ST nr 1.12   Płatność  na  podstawie  jednostki  obmiaru w pkt. 4.8  
należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  wynikami  badań. 

Cena wykonania 1m
2
 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

 prace pomiarowe,  

 zakup, dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości 
i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  

 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,  

 zagęszczenie poszczególnych warstw mieszanki,  

 utrzymanie wykonanej warstwy,  

 środki zaradcze chroniące podbudowę przed pogorszeniem się jakości i niekorzystnym wpływem 
wody i sprzętu wykonawczego,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej.  

 utrzymanie warstwy.  

5. SST 5  OBRZEŻA BETONOWE 

5.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem obrzeży betonowych 8x30cm  w ramach projektu: „Skwer dzikich róż - strefa 
przyjazna mieszkańcom osiedla Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim” 

 
5.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawianiu 
obrzeży betonowych terenu utwardzonego kostką betonową . 

   5.2.1 Zakres robót objętych w projekcie technicznym 

 Ustawienie obrzeży  8x30x100 cm na podsypce piaskowej  gr 3cm 

5.3. MATERIAŁY 
 

5.3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 1.6. 

5.3.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy ustawianiu obrzeży  betonowych na podsypce piaskowej, według zasad 
niniejszej specyfikacji są: 

 Obrzeża betonowe 8x30 cm odpowiadające BN-80/6775-03. „Prefabrykaty budowlane z betonu. 
Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.” 

 Piasek na podsypkę piaskową średnio- lub gruboziarnisty, odpowiadający ustaleniom PN- 79/B-
06711 „Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.” Piasek użyty na podsypkę piaskową 
nie może zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5 %. 

 Zaprawa cementowo- piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami: 
- cement portlandzki, wg PN-EN-196. 
- piasek  drobny,  ostry  wg  PN-79/B-06711  „Kruszywa  naturalne.  Piasek  do  zapraw 
budowlanych”, 
- woda wg PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 

 
 
 
 



5.4. SPRZĘT. 

 Roboty ziemne związane z wykonaniem rowka pod obrzeża oraz podsypki piaskowej 
pod obrzeża będą wykonane ręcznie. 

 Roboty związane z wbudowaniem obrzeży betonowych wykonywane będą przy użyciu 
narzędzi brukarskich. 

 Do  wytworzenia  zaprawy cementowo  -  piaskowej  do  wypełnienia  spoin  między  
obrzeżami betonowymi wykorzystana będzie betoniarka. 
 

5.5. TRANSPORT 
 

 Obrzeża betonowe - transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN- 
80/67775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.” 

 Piasek - może być przewożony dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera. Podczas transportu i składowania należy zabezpieczyć różne asortymenty 
piasku przed ich przemieszaniem. 

 Cement  -  transportowany  będzie  środkami  przeznaczonymi  do  przewożenia  tego  
typu materiałów. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inżyniera 

 
 

5.6. WYKONANIE ROBÓT 

5.6.1. Ogólne wymagania robót 

Ogólne wymagania robót podano w ST „ Wymagania Ogólne” 

5.6.2. Zakres wykonywanych robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania rejonu robót  
 

 Zakup  i  transport  materiałów  przewidzianych  wg  punktu  6.3.2  niniejszej  ST  do  wykonania 
obrzeży. 

Miejsca pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania powyższych robót muszą uzyskać akceptację 
Inżyniera. Transport pozyskanych materiałów na miejsce wbudowania opisano w punkcie 1.6 niniejszej ST. 
 

 Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrzeży betonowych. 
 

 Wykonanie koryta gruntowego pod obrzeża betonowe. 
 
Powyższe roboty będą wykonane ręcznie. Wymagania co do szerokości i głębokości wykopu podano w 
„Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich” – karta 01.18. Wykonane koryto powinno 
być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi chodnika. Grunt w podłożu koryta należy 
odpowiednio zagęścić. Stopień zagęszczenia nie powinien być mniejszy od 0,97 zgodnie z BN-77/8931-12 
„Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
Dopuszczalne  odchylenia  w  głębokości  wykonanego  koryta  wynoszą  ±1  cm.  Dopuszczalne odchylenia 
od projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 0,5 %. 
 

 Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzeży betonowych. 
Wykonanie podsypki polega na rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy podsypki jak w 
„Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków  miejskich”  – karta  01.18. Na wykonanej podsypce 
piaskowej należy osadzić obrzeża betonowe zgodnie z „Katalogiem szczegółów drogowych ulic, placów i 
parków miejskich” – karta 01.18. Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem od strony przeciwnej niż 
wykonywany chodnik. 
  
  

 Wypełnienie spoin między ustawionymi obrzeżami betonowymi. 
Szerokość  spoin  nie  powinna  przekraczać  0,8  cm.  Spoiny  pomiędzy  obrzeżami  po oczyszczeniu 
powinny być wypełnione zaprawą cementowo-piaskową przy użyciu 300 kg cementu na 
1  m3   piasku.  Materiały  do  wykonania  zaprawy  cementowo  -  piaskowej  opisano  w  punkcie  2.3. 
niniejszej ST. 



5.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne” 
5.7.1 Kontrola jakości materiałów. 

Kontroli dokonuje się przez pełne wykonanie badań laboratoryjnych obrzeży betonowych oraz pozostałych 
materiałów użytych do ich ustawienia: 
- obrzeża betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03. 
- piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-79/B-06711, 
- cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-En-196, 
- woda do zaprawy cementowo-piaskowej powinna być zgodna z wymaganiami PN-88/B- 
32250”Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” 
 

5.7.2 Kontrola w trakcie robót. 
- sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeża 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu 
- kontrola prawidłowości wykonania podsypki cementowo-piaskowej 1:4 
- kontrola   ustawienia   obrzeży   betonowych.   Zgodność   z   Dokumentacją   Projektową 
usytuowania w planie i profilu. 
 
Dopuszczalne odchylenia od Dokumentacji podano w punkcie 6.6 niniejszej ST. 

5.8 OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 mb obrzeża, ustawionego zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarami w 
terenie. 
 

5.9 ODBIOR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 

5.10 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

5.10.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST 1  „Wymagania ogólne". 

5.10.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- geodezyjne wyznaczenie odcinków ustawianego obrzeża, 
- wykonanie koryta gruntowego pod obrzeże chodnikowej, 
- wykonanie podsypki piaskowej pod obrzeża gr.5 cm 
- wykonanie ław betonowych (w miejscach podanych w dokumentacji projektowej) 
- ustawienie obrzeży chodnikowych, 
- wypełnienie spoin między obrzeżami chodnikowymi zaprawą cementowo-piaskową, 
- zasypanie i zagęszczenie gruntu przy ustawionych obrzeżach od strony zewnętrznej, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

 

6. SST 6  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

 

6.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach projektu: „Skwer dzikich róż - 
strefa przyjazna mieszkańcom osiedla Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim” 

 
 



6.2. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 80mm 

6.3. MATERIAŁY 

6.3.1  Betonowa kostka brukowa 
 
Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki jednowarstwowej o grubości 8 cm wym. 10x20cm ( w 
nawiązaniu do istniejącego chodnika ).  
Beton kostki powinien spełniać wymagania: 
- wytrzymałość na ściskanie > 50 MPa, 
- nasiąkliwość nie większa niż 5%, 
- mrozoodporność nie niższa niż F 150, 
- ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 4 mm. 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny 
być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą: 
- dla długości i szerokości                             ±3 mm, 
- dla grubości                                                ±5 mm. 
Powierzchnie boczne uważa się za płaskie i względnie proste jeżeli nie występują odchylenia powyżej 2 mm. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar 
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów należy 
dokonywać zgodnie z PN-80/B-10021. 
W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć 
zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badań. 
 

6.3.2  Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy kostkami 
 
Należy stosować: 
- na podsypkę piaskową – piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712, 
- na podsypkę piaskowo-cementową mieszankę: cementowo-piaskową 1:4 – cement portlandzki klasy 
32,5 wg PN-B-19701 i piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712, 
- dla zaprawy cementowo-piaskowej: mieszankę cementowo-piaskową 1:2 dla wypełnienia szczelin – 
cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek wg PN-B-06711. 
 

6.3.3  Woda 
 
Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody powinna odpowiadać 
barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego. 
 

6.4  PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. 
Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających go 
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji. 
Cement należy przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące wg BN-88/6731-08. 
 

6.5  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1„Wymagania ogólne” pkt 1.7.. 
 
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów płytowych z 
osłoną z tworzywa sztucznego, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
Do wykonywania podsypki można stosować małe spycharki, równiarki a do zagęszczenia również małe 
walce statyczne i wibracyjne. 
 
 



6.6  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.8 
 

6.6.1. Przewóz materiałów 
 
Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładkach 
drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki 
transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami. 
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu lub 
palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co najmniej co 50 
sztukę. Oznaczanie na palecie powinno zawierać co najmniej: 
- oznaczenie (określenie) wyrobu, 
- znak wytwórni, 
- datę produkcji. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08. 
 
 

6.7  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.9 
 

6.7.1  Przygotowanie podłoża 
 
Podłożem pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm będzie podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie ujęta w SST 4. 
 

6.7.2. Wykonanie nawierzchni z kostki 
 
a) brukową kostkę betonową należy zawsze układać na warstwie podsypki wykonanej z piasku lub 
mieszanki cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową. Grubość podsypki po 
zagęszczeniu nawierzchni powinna być zgodna ze wskazaniem w dokumentacji projketowej 
b) dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą elementów nie 
może przekraczać 2 mm; 
c) powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienki, włazy 
itp.) powinna wystawać 3-5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń; 
d) elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia 
znajdowała się 1 cm powyżej górnej powierzchni krawężnika; 
e) kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem w kierunku ruchu; 
f) szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm; 
g) wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ szerokości; 
h) elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo, jednak 
były nie szersze niż 9 mm; 
i) spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny by c zamulone piaskiem na pełną grubość 
elementu; 
j) ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłoną z tworzywa sztucznego 
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie należy prowadzić od krawędzi niższej 
ku wyżej położonej w kierunku poprzecznym kształtek;  
k) po ubiciu należy szczeliny wypełnić piaskiem.  
 

6.8  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.9. 
 

 Podczas wykonywania nawierzchni z kostki betonowej Wykonawca będzie kontrolował: 
- grubość wykonanej podsypki piaskowej, 
- równość wykonanej nawierzchni, 



- ścisłość ułożonej nawierzchni, 
- dokładność ubicia nawierzchni, 
- prawidłowość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
- oczyszczenie nawierzchni, 
- zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami Dokumentacji projektowej i SST. 
 

 Inspektor Nadzoru dokonuje wizualnej oceny wykonanych robót oraz na podstawie pomiarów 
Wykonawcy, ewentualnie pomiarów dodatkowych własnych, stwierdza jakość i zgodność ich 
wykonania z Dokumentacją Projektową i SST, przy czym uwzględnia następujące dopuszczalne 
tolerancje: 

- dla spadków poprzecznych wykonanej nawierzchni z kostki  ±1%, 
- dla grubości warstwy podsypki piaskowej ± 5 mm, 
- dla równości wykonanej nawierzchni prześwit pod łatą 4 m może max wynosić 1 cm, 
- ścisłość ułożonej nawierzchni, przewiązanie spoin, właściwe wypełnienie spoin. 

 Oczyszczenie nawierzchni Inspektor Nadzoru ocenia wizualnie w trakcie prowadzenia robót oraz po 
ich zakończeniu. 

 

 W przypadku stwierdzenia różnic przekraczających dopuszczalne tolerancje, Inspektor Nadzoru ma 
prawo nakazać rozbiórkę wykonanych robót i doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami. 

 
6.9  OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.11. 
 

6.9.1. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej 
grubości 8 cm zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. 
 

6.10  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.11.6 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania wg pkt 7.8 dały pozytywne wyniki. 
 

6.11  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1 „Wymagania ogólne” pkt 1.12 
 

 Cena jednostkowa 
 
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej prasowanej obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grub. 3 cm, 
- ułożenie nawierzchni z kostki i jej ubicie, 
- wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
- oczyszczenie nawierzchni, 
- pomiary kontrolne i badania. 
 

6.12  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 Normy 
1. PN-B-19701 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
2. BN-88/B-6731-08 – Cement. Transport i przechowywanie. 
3. PN-B-06711 – Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw. 
4. PN-B-32250 – Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
5. PN-B-06250 – Beton zwykły. 
6. PN-B-04111 – Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 



7. SST 7  URZĄDZENIA  MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 

7.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dostawą i montażem urządzeń zabawowych oraz małej architektury w ramach projektu: : 
„Skwer dzikich róż - strefa przyjazna mieszkańcom osiedla Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim”. 
 

7.2 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy dostawie i montażu urządzeń 
małej architektury. 

7.3 MATERIAŁY 

7.3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 1 pkt 1.6. 

 

7.3.2 Rodzaje materiałów 

Szczegóły dotyczące materiałów opisano w projekcie budowlanym, są to: 

1. Elementy małej architektury 
 

 Ławki 

Na utwardzonym terenie rekreacyjnym projektuje się ustawienie 4 ławek betonowych z oparciem. 
Ławki betonowe z oparciem i siedziskiem drewnianym wykonanym z drewna egzotycznego. 
Podstawa ławek wykonana z betonu płukanego oraz dodatkowo wzmocniona stalą lakierowaną 
proszkowo. 

Dane techniczne ławki: 

 Długość – 205cm, wysokość – 80cm, szerokość 45cm, waga ok 170kg 

 Wykonanie : 

 Elementy drewniane – drewno egzotyczne, impregnat, lakierobejca zewnętrzna 
 Podstawy – beton płukany, wzmocnienie- stal lakierowana proszkowo. 

 Stolik betonowy 

Na terenie rekreacyjnym planuje się ustawienie stołu betonowego zamontowanego w podłożu na 
stałe. Stół betonowy to prosty i funkcjonalny stół parkowy o podstawach betonowych i 
drewnianym blacie wykonanym z drewna egzotycznego. Na blacie stołu zamontowana tabliczka z 
nazwą inwestycji tj. „Skwer Dzikich Róż” – ostateczny wygląd tabliczki i miejsce montażu do 
uzgodnienia z inwestorem. Stół wykonany z betonu zbrojonego kl B-30. 

Dane techniczne Stołu: 

 Długość – 180cm, wysokość – 80cm, szerokość 70cm, waga ok 140kg 

 Wykonanie : 

 Elementy drewniane blatu – drewno egzotyczne, impregnat, lakierobejca zewnętrzna 
 Podstawy – beton zbrojony kl B-30. 

 Kosz na nieczystości 

 Projektuję się ustawienie 2 koszy na śmieci o pojemności 40L. Kosze w wykonaniu 
nawiązujący do ławek tj. wykonane w technologii z betonu płukanego. wkład do kosza 
wykonany ze stali ocynkowanej 



 Wymiary:   
 Wysokość - 60cm, szerokość – 45cm, długość – 45cm 

 

 Tablica informacyjna/regulamin 
Projektuje się zamontowanie trzech tablic informacyjnych.  

 Tablica 1  - Tablica zamontowana w obrębie utwardzonego placu z informacją na temat nazwy 

inwestycji tj. „SKWER DZIKICH RÓŻ – strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla Wyzwolenie” stworzony 

w ramach projektu do budżetu obywatelskiego 2019.  Tekst oraz dobór czcionki należy potwierdzić z 

inwestorem przed zamontowaniem. 

 Tablica 2 - Tablica z regulaminem korzystania z strefy rekreacyjnej zamontowana przy wejściu na 

teren placu rekreacyjnego 

 Tablica  3 – Tablica do umieszczania informacji nt. terminów odbioru nieczystości zamontowana w 
obrębie obiektów do przechowywania pojemników na śmieci 

 
UWAGA. : Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń o ile spełniać będą te same zadania i posiadać 
takie same parametry. Dopuszcza się tolerancje wymiarów urządzeń do ± 5,0cm. 

7.4 TRANSPORT 

Materiał może być przewożony środkami transportu dostosowanymi do kategorii ładunku, równomiernie 
ułożony na powierzchni ładunkowej i zabezpieczony przed przemieszczaniem się ładunku. Zachować 
wytyczne producenta urządzeń. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do uszkodzenia sprzętu w trakcie 
transportu. 

7.5 WYKONANIE ROBÓT 

Aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa użytkownikom, posadowienie urządzeń powinno być zgodnie z 
zaleceniami ich producentów.  
 

7.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca powinien przed zamontowaniem urządzeń przedstawić instrukcję montażu opracowaną przez 
producenta sprzętu. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu sposobu montażu z instrukcją. 
Wymagania dotyczące dokumentów i oświadczeń jakie musi przedłożyć Wykonawca przedstawiono  
w części 9.3.2. 
 

7.7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest komplet urządzeń, określony w dokumentacji projektowej. 

7.8 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST dały wyniki pozytywne.  
 

7.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne  zasady płatności podano w ST nr 1.12   Płatność  na  podstawie  jednostki  obmiaru w pkt. 9.7  
należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  wynikami  badań. 

Cena wykonania dostawy i montażu obejmuje: 



 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 fundamentowanie urządzeń,  

 zakup i dostarczenie materiałów,  

 montaż kompletnych urządzeń,  
 

SST 8 ZIELEŃ I NASADZENIA  
 

8.1  PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  

robót związanych z wykonaniem  trawników w ramach kontraktu:  „Skwer dzikich róż - strefa przyjazna 

mieszkańcom osiedla Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim”. 

8.2  ZAKRES STOSOWANIA ST 

 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  

zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.2. 

 

8.3  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

−sadzeniem drzew liściastych form naturalnych 

- sadzeniem krzewów liściastych oraz iglastych 

- zakładaniem trawników 

- prowadzeniem pielęgnacji zieleni w okresie gwarancji 

 

8.4  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica ≥ 10 cm) o wyraźnie wykształconym pniu, 
który w pewnej wysokości od 1,50 m nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST "Wymagania ogólne". 
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
Ziemia urodzajna - podłoże posiadające właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój 
(odpowiednie właściwości, skład mechaniczny, zawartość materiału organicznego, zawartość składników 
pokarmowych, odczyn oraz zasolenie). 
Materiał roślinny – sadzonki drzew i roślin wieloletnich.  
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ja korzeniami rośliny.  
Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. Forma pienna – 
forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 1,5m, z wyraźnym, 
nieprzyciętym przewodnikiem i uformowaną korona.  
Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów ,lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.  
Pojemnik – naczynie o sztywnych lub miękkich ścianach, w których roślina jest uprawiana. 

8.5  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5 .Wykonawca Robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, i poleceniami 

Inżyniera. 

8.6  STOSOWANE MATERIAŁY 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w    ST 1 PKT  1.6  

„Materiały” 

  

a) ziemia urodzajna - zawierająca co najmniej 2% części organicznych, ziemia posiadająca właściwości 

zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, dobrze przekompostowana o pH około 6,5-7, nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie; 

b) kora sortowana - frakcja 40-60 mm, przekompostowana kora drzew iglastych; 

c) paliki drewniane - impregnowane ciśnieniowo o średnicy 6 cm, stosowane po 3 szt. przy drzewie. 

Wysokość palika uzależniona jest od wysokości osadzenia korony drzewa; 



d) taśma stabilizująca do zabezpieczenia drzew - drzewa powinny być opasane do tego przeznaczonymi 

taśmami, w kolorze czarnym lub ciemnozielonym, które przymocowuje się do palików 

e) materiał szkółkarski - w miarę możliwości do nasadzeń należy wykorzystywać rośliny pochodzące z 

rodzimego materiału rozmnożeniowego.  

Sadzonki roślin powinny być z prawidłowo uformowanym pokrojem, charakterystycznym dla gatunku oraz 

posiadać następujące cechy:  

ogólne: 

- system korzeniowy zakryty, powinien być właściwy dla gatunku, dobrze wykształcony – bez uszkodzeń, 

zwarty i prawidłowo rozwinięty, korzenie nie mogą się zawijać w pojemniku, wysokość i struktura części 

nadziemnej roślin poprawna dla gatunku,   

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i 

nieuszkodzona 

- materiał roślinny winien być zgodny z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego 

wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich 

- materiał sadzeniowy właściwie oznaczony: musi posiadać etykietę z podaną nazwą łacińską, formą, liczbą 

szkółkowani, wysokością i obwodem pnia 

drzewa:  

- drzewa w kontenerach lub z bryłą, trzykrotnie szkółkowane, dobrze rozgałęzione o pokroju 

charakterystycznym dla gatunku i odmiany, pień prosty z zachowaniem odpowiednich proporcji między bryłą 

korzeniową, pniem i koroną   

- wielkość bryły korzeniowej drzew powinna być proporcjonalna do całkowitej wys. drzewa lub obwodu na 

wys. 1m nad szyjką korzeniową (dot. również roślin kontenerowych). Średnica bryły powinna być 10-12 razy 

większa od średnicy pnia mierzonej 15 cm nad gruntem 

- z dobrze wykształconą bryła korzeniową, dla drzew o obwodzie pnia: 8-10 cm średnica bryły 35-45 cm,  

- pączek szczytowy przewodnika wyraźnie uformowany   

- korona drzew nie może mieć więcej niż jeden pęd główny (z wyjątkiem form wielopiennych)   

- pędy boczne korony równomiernie rozmieszczone  

- blizny na przewodniku dobrze zabliźnione   

krzewy:  

powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany 

oraz posiadać następujące cechy:   

- dostarczony materiał musi być pojemnikowany i być uprawiany w szkółce min. 5 lata,  

- pędy krzewów powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie),   

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne,   

- pędy u krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,   

- materiał nie może mieć oznak porażenia przez patogeny oraz żerowania szkodników. 

Wady niedopuszczalne materiału szkółkarskiego:   

- niezgodność z wymogami zamówienia   

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin   

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia  

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką  

- ślady żerowania szkodników  

- oznaki chorobowe  

- martwice i pęknięcia kory  

- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika  

- dwa przewodniki korony formy piennej  

- uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej  

- objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki - krzywizna pnia powyżej 1 cm  

- drzewa z obciętymi korzeniami o średnicy większej niż 3 cm 

f) Nawozy  mineralne  powinny  być  w  oryginalnym  opakowaniu,  z  podanym  składem  chemicznym  

(zawartość azotu,  fosforu,  potasu  -  N.P.K.)  i  udziałem  procentowym  składników.  Nawozy  należy  

zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem  i  zbryleniem  w  czasie  transportu  i  przechowywania.  Zaleca  się  



stosowanie  nawozów  wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas. Ilość,  termin  oraz  mieszanka  

nawozowa  winny  zostać  zatwierdzone  przez  Inspektora  Nadzoru  Terenów  Zieleni 

Wymagania szczegółowe 
Drzewa i krzewy 
1. Robinia akacjowa Umbraculifera

 rośliny prawidłowo (typowo dla odmiany rozgałęzione), z minimum 5 silnymi pędami;

 wysokość sadzonki 180-200cm;

 barwa pędów typowa dla danej odmiany;

 obwód  na wysokości 1m 12-14cm

 bryła korzeniowa w doniczce plastikowej o pojemności min. 4l;

2. Dzika Róża

 krzewy dobrze rozgałęzione z co najmniej 5 głównymi pędami;

 wiek min. 2 lata;

 Wysokość sadzonki ok 40cm

 bryła korzeniowa w doniczce plastikowej.

3. Żywotnik zachodni , tuja Smaragd

 krzewy dobrze rozgałęzione

 wiek min 5 lata

 wysokość sadzonki 140cm

4. Nasiona traw

W projekcie przewidziano pokrycie terenu zielonego mieszanką traw z uwzględnieniem odporności na susze 
i deptanie. Przewiduje się obsianie trawa  

Mieszanka traw – teren rekreacyjny, norma wysiewu 30g/m
2

L.p. 

1 Festuca rubra commutata kostrzewa czerwona kępowa ‘Lucinda/Wilma 20 

2 Festuca rubra commutata kostrzewa czerwona kępowa ‘Olivia’ 30 

3 Festuca rubra commutata kostrzewa czerwona kępowa ‘Astana/Dorosa’ 10 

4 Festuca rubra rubra kostrzewa czerwona rozłogowa ‘Maxima’ 15 

5 Festuca ovina duriuscula kostrzewa owcza ‘Aurora’ 25 

6 Agrostis capillaris mietlica pospolita ‘Highland’ 10 

RAZEM 100 

8.7  SPRZĘT 

8.7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów podano w pkt. 1.7. 

8.7.2. Dobór sprzętu 

Wykonawca   przystępujący   do   wykonania   zieleni   powinien   wykazać   się   możliwością   korzystania  

z   następującego sprzętu:  

−glebogryzarek, kultywatorów, bron do uprawy gleby,  

−wału gładkiego do zakładania trawników,  

−kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  

−sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 

- sekatorów jedno- i dwuręcznych,  



8.8  TRANSPORT 

8.8.1. Ogólne wymagania 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów podano w pkt. 1.8. 

8.8.2 Transport materiału sadzeniowego 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  Materiał rośliny przewozić w 

pojemnikach w których był zakupiony. Pojemniki należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.   

Podczas transportu materiału roślinnego szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas 

transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pędów przed uszkodzeniami.   

Czas pomiędzy załadunkiem materiału roślinnego w szkółce, a jego posadzeniem powinien być skrócony do 

minimum. Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu oraz 

składowania na terenach nasadzeń. Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał 

powinien być odpakowany i przechowywany w miejscu zacienionym z możliwością podlewania..  

8.9  WYKONANIE ROBÓT 

8.9.1.  Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania robót podano w pkt. 1.9. 

8.9.2. Przygotowanie terenu 

Teren winien być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, a następnie wyrównany. Prace związane z 
przygotowaniem gleby należy wykonać jesienią lub wczesną wiosną. Chwasty należy zniszczyć przy użyciu 
herbicydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin. Z uwagi na nieurodzajną glebę, 
sadzenie drzew i krzewów winno się odbywać z całkowita zaprawą dołów ziemią urodzajną. 

8.9.3 Wytyczne do sadzenia 
Realizacja projektu w okresie jesiennym – od połowy sierpnia (rośliny zimozielone) do połowy listopada. 
Należy pamiętać, iż podczas sadzenia roślin gleba nie może być zmarznięta. W razie wystąpienia 
niesprzyjających warunków nasadzenia należy przerwać a nieposadzony materiał roślinny odpowiednio 
zabezpieczyć przed przemarznięciem i przesuszeniem. Trawnik zakładać wiosną – po wykonaniu wszystkich 
nasadzeń.  

Sadzenie drzew liściastych 

 wykopać dół o średnicy 1,2 m i głębokości 0,7 – 1,0 m (zależnie od wielkości bryły korzeniowej), dno dołu

należy spulchnić do głębokości 40-50 cm. Dół zaprawić mieszanką ziemi urodzajnej, humusowej,

keramzytu i żwiru frakcji 25 mm;

 roślinę umieścić w dole tak głęboko alby po posadzeniu cała bryła korzeniowa była zagłębiona w glebie.

Drzewa powinny być posadzone tak głęboko jak rosły w szkółce;

 stopniowo uzupełniać dół przygotowaną mieszanką ziemi, pamiętając o zagęszczaniu każdej nasypanej

30 centymetrowej warstwy podłoża. Podczas sadzenia należy zwracać uwagę by pień drzewa ustawiony

był w pionie (brak odchyleń od pionu);

 po posadzeniu uformować brzeg misy ziemnej, a roślinę obficie podlać.

 Po posadzeniu drzewo należy umocnić trzema impregnowanymi palikami (średnica palika 8-10 cm,

drewno robinii akacjowej) wys. 3,0-3,5 m, wbitymi w ziemię do 1/3 wysokości, obok bryły korzeniowej.

Paliki ustawione w tzw. „trójnóg” należy w górnej części usztywnić półwałkami lub listewkami. Wiązanie

pnia drzewa do palików należy wykonać bezpośrednio pod koroną, za pomocą taśmy elastycznej –

wiązanie w tzw. „ósemkę”. Podpory usunąć po pełnym zakotwiczeniu się rośliny w gruncie własnymi



korzeniami (2-3 lata). W obrębie misy ziemnej stosować mulczowanie sezonowaną korą sosnową, 

warstwa 5cm. 

Sadzenie krzewów 

 wykopać dół 2-krotnie większy od rozmiaru bryły korzeniowej, dno dołu rozpulchnić. Dół zaprawić

mieszanką ziemi urodzajnej, humusowej i keramzytu;

 roślinę umieścić w przygotowanym dole, bryłę korzeniową obsypać ziemią urodzajną. Po posadzeniu,

ziemię wokół rośliny zagęścić. Krzew należy obficie podlać;

 w obrębie rabat stosować mulczowanie korą sosnową średnio mieloną, warstwa kory 3-5 cm.

8.9.4 Zakładanie trawnika 
Cały teren pod inwestycję nie pokryty utwardzoną nawierzchnią i nie zajęty przez nasadzenia drzew i 
krzewów, będzie zagospodarowany trawnikami. Pod trawnik przewiduje się wysypanie 8 cm warstwy ziemi 
urodzajnej. Glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim, a potem wałem kolczastym lub 
zagrabić. Należy użyć odpowiedniej mieszanki traw (patrz punkt 5.3 Mieszanki traw) o składzie 
dostosowanym do podłoża gruntowego i do miejscowych warunków siedliskowych. Po wysiewie nasion 
ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 
warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już 
nie stosować wału gładkiego. Zakładanie trawników zaleca się prowadzić w okresie od początku maja do 
połowy września. W początkowej fazie wzrostu nasion traw należy zaopatrzyć trawnik w wodę. 

Zabiegi przedsiewne oraz ich kolejność: 
• zakładanie trawnika przeprowadzić po wykonaniu nasadzeń. 
• teren pod trawnik powinien być zniwelowany i uporządkowany, wolny od resztek budowlanych, 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

kamieni, gruzu. Gleba powinna być przekopana. 
wyrównać powierzchnię przeznaczoną pod trawnik; 
spulchnić wierzchnią warstwę gleby 
nawieźć ok. 8 – centymetrową warstwę żyznej gleby; 
przedsiewnie zastosować nawóz: N (azot) – 25 kg/ha, P2O5 (fosfor) – 50 kg/ha,  K2O (potas) – 100 
kg/ha. 
ponownie przeprowadzić spulchnianie; 
przygotowaną powierzchnie zwałować wałem o ciężarze 150 – 200 kg; 
bezpośrednio przed wysiewem nasion zruszyć grabiami warstwę gleby na głębokość    2 cm. 
Podłoże: 
gleba żyzna, próchniczna, o pH 5,6 – 6,5 
warstwa gleby urodzajnej grubości 8-10 cm powinna zawierać 85% części ziarnistych, 7-10% części 
spławialnych i 5-7% próchnicy przed wysiewem powierzchnie projektowanego trawnika wyrównać i 
zwałować wałem lekkim o ciężarze 150 kg 
w czasie wysiewu gleba powinna być wilgotna; 
Siew: 
wysiew przy pogodzie bezwietrznej; 
siew rzutowy; 
wysiane nasiona lekko przykrywamy ziemią przy użyciu grabi lub kolczatki; 
ilość nasion – 3,0 kg/ 100 m2 

8.9.5 Pielęgnacja zieleni projektowanej 
Pielęgnacja drzew i krzewów ( w okresie gwarancyjnym 3 lata od odbioru końcowego) 

 podlewaniu, częstotliwość należy uzależnić od warunków pogodowych,

 utrzymaniu spulchnionej warstwy ziemi wokół drzew i krzewów,

 odchwaszczaniu ziemi (na powierzchniach korowanych chwasty nie powinny przekraczać 15 cm

wysokości),

 nawożeniu (częstotliwość i dawka, w zależności od rodzaju nawozu. Rośliny posadzone jesienią,

nawozimy wiosną dopiero po zauważeniu pierwszych oznak wzrostu. Rośliny sadzone wiosną powinny

dostać niewielką dawkę nawozu dopiero po 2 miesiącach od posadzenia. Orientacyjne dawki nawozu: od

0,02 kg (dla krzewów) do 0,06 kg (dla drzew) pod jedną sadzonkę,

 uzupełnianiu kory do warstwy 10 cm,

 usuwaniu odrostów korzeniowych



 kontrolowaniu zdrowotności roślin (zapobieganie oraz zwalczanie chorób i szkodników środkami ochrony 

roślin) 

 wymianie uschniętych drzew i krzewów, 

 wymianie drzew i krzewów porażonych przez choroby niemożliwe do zwalczenia, 

 wymiana wiązadeł, palików w przypadku drzew formy piennej, 

 kształtowanie poprzez cięcia, w taki sposób aby nie tracić kształtu i rzeczywistego pokroju drzewa, 

 formowanie krzewów (kształty symetryczne zgodne z założeniem projektowym) 

 leczeniu uszkodzeń, 

 wykonywaniu cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających (w przypadku krzewów), formujących i 

odmładzających 

Pielęgnacja trawników ( w okresie gwarancyjnym 1 rok od odbioru koncowego ) 
Nawadnianie 

 nawadnianie przeprowadzać zależnie od warunków pogodowych przez cały okres wegetacyjny; 

 zraszanie w normalnych warunkach pogodowych powinno być przeprowadzane w odstępach 2-3 

dniowych w ilości do 10 mm wody na dobę, natomiast w okresie suszy codziennie; 

 podczas przeprowadzania zabiegu należy zwrócić uwagę aby nie doprowadzić do przemieszczania się 

nasion (w wyniku ich wypłukania); 

 najlepszym terminem deszczowania jest okres poranny; 

 nawadniać trawnik bezpośrednio po każdym strzyżeniu. 

Strzyżenie 

 koszenie powinno być wykonywane zawsze terminowo i starannie; 

 pierwsze strzyżenie powinno być przeprowadzone kosiarką lekką; 

 pierwsze koszenie po wschodzie nasion wykonać gdy trawa na trawnikach rekreacyjnych osiągnie 

wysokość 6 – 8 cm 

 koszenie trawnika rekreacyjnego przeprowadzać co 2 tygodnie; 

 ostatnie koszenie wykonać w terminie umożliwiającym trawom uzyskanie przed zimą wysokości 5 – 0 cm 

(połowa października); 

 w dalszym okresie eksploatacji murawę kosić każdorazowo, gdy trawa osiągnie wysokość 8 cm, do 

wysokości 6 cm 

 koszenie powinno być przeprowadzane gdy trawniki są suche, w przypadku niekorzystnych warunków 

pogodowych, termin koszenia należy nieco przesunąć.  

Nawożenie 

 należy zachować odpowiednią proporcję makroskładników N:P:K, która optymalnie kształtuje się 6:2:4; 

 nawozy należy rozprowadzać bardzo równomiernie. W tym celu, jeśli jest to możliwe, zaleca się 

dostarczać składniki w formie płynnej (rozcieńczone wodą); 

 nawozy mineralne stosuje się zawsze po skoszeniu murawy; 

Odchwaszczanie 

 w pierwszym roku po założeniu trawnika odchwaszczanie przeprowadzać zależnie od potrzeb, meto dą 

mechaniczną (pielenie ręczne). 

Pozostałe zabiegi 

 wałowanie - raz w roku przy umiarkowanej wilgotności gleby, wałem o ciężarze 50 – 75 kg 

dosiewanie nasion przeprowadzać zależnie od potrzeb, w miejscach ubytków w darni; 
 
. 

8.10  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne  zasady  kontroli podano w ST 1pkt. 1.10. 
 
   8.10.1 Kontrola trawników 



Kontrola polega na sprawdzeniu:  
−prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),  
−obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
- wielkości dołków pod nasadzenia  
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną,   
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków, 
odległości sadzonych roślin  
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 
 

8.11  ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór  robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami  określonymi w  ST 1 pkt nr 1.11 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania  dały wyniki pozytywne. 
 
  8.12  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1 Pkt 1.12 „Zasady płatności” 
 
 
 
 
   8.12.1 Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:  
−uporządkowanie  terenu  pod  wykonanie  trawników  z  gruzu  i  innych  resztek  po  pracach  budowlanych  
wraz z wyprofilowaniem terenu,  
−usunięcie warstwy gruntu na głębokość 10cm  
−zakup i transport ziemi urodzajnej,  
−rozścielenie ziemi urodzajnej,  
− zakup i transport nawozów mineralnych,  
−rozrzucenie nawozów mineralnych,  
−zakup i transport mieszanek traw,  
−wysiew nasion,  
−wałowanie powierzchni,  
−pielęgnacja  trawników  w  okresie  gwarancyjnym  (koszenie,  nawożenie,  podlewanie,  odchwaszczanie,  
dosiew trawy),  
−odwóz usuniętego gruntu na odkład wraz z wszelkimi kosztami składowania i utylizacji,  
 
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:   
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,  - dostarczenie 
materiału roślinnego,   
- pielęgnację posadzonych roślin: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie,   
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót i okresie 
gwarancyjnym, /wymiana roślin w okresie gwarancyjnym, które się nie przyjęły/,   
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,   
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
 

8.13. Przepisy związane  
 

PN-G-98011 Torf rolniczy           
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  
- „Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego" - Związek Szkółkarzy Polskich - Warszawa 
2011 
 
 
 
 



SST 9   MONITORING TERENU REKREACYJNEGO 
 

9.1  PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  
robót związanych z zamontowaniem monitoringu w postaci kamery autonomicznej:  „Skwer dzikich róż - 
strefa przyjazna mieszkańcom osiedla Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim”.. 
 

9.2  ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  
zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.2. 
 

9.3  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
−montażem kamery autonomicznej na słupie oświetleniowym 
 

9.4  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Kamera autonomiczna – samowystarczalna kamera zasilana z panela solarnego 
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST "Wymagania ogólne". 
 

9.5  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5 .Wykonawca Robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, i poleceniami 
Inżyniera. 

9.6  MATERIAŁY 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w    ST 1 PKT  1.6  
„Materiały” 
   9.6.1 Kamera autonomiczna 
W ramach przedsięwzięcia planuje się zamontowanie bezprzewodowej kamery autonomicznej zasilanej z 
panela solarnego. Kamera całoroczna zewnętrzna wyposażona w zasilacz solarny i akumulator. Miejscem 
montażu kamery będzie słup oświetleniowy przy placu zabaw zgodnie z rysunkiem zagospodarowania 
terenu działki. Wymagane parametry dla projektowanej kamery: 
• Wydajny akumulator – 10000mAh z możliwością ładowania sieciowego 
• Kamera GSM nagrywająca w jakości FULL HD – 1920x1080p 
• Obsługa kart pamięci do 64GB – zapis w pętli 
• Kamera na kartę telefoniczną SIM- obsługa sieci 4G LTE oraz WiFi 
• Wbudowany czujnik PIR – wykrywanie ruchu z katem widzenia 1100 
• Wbudowany czujnik zmierzchu 
• Szeroki kąt widzenia – 1200  
• Dedykowany uchwyt do kamery, panelu i akumulatora 
• Metalowa antywandalowa obudowa 
• Panel odporny na warunki atmosferyczne 
• Obudowa wodoszczelna kamery zewnętrznej IP66 
Dodatkowo na wyposażeniu kamery należy zapewnić kartę pamięci SD 64GB w rozmiarze umożliwiającym 
jej zainstalowanie w kamerze.  Kamera powinna posiadać oprogramowanie umożliwiające połączenie się z 
nią poprzez sieć WiFi oraz kartę SIM ( karta sim na wyposażeniu własnym użytkownika ) oraz zapisywanie 
obrazu na nośnikach zewnętrznych  jak i również na wewnętrznej karcie SD w „ pętli”. 
Na wyposażeniu kamery powinny znaleźć się wszystkie elementy niezbędne do jej zainstalowania  i 
poprawnego uruchomienia  jak i również instrukcja w języku Polskim.  
Panel solarny zasilający kamerę bezprzewodową powinien być wykonany w taki sposób aby umożliwiał 
oddzielną regulacje od samej kamery. Panel solarny powinien być zainstalowany w tak aby absorbował jak 
najwięcej energii ze słońca 
Dobór konkretnego urządzenia przed zainstalowaniem należy uzgodnić z inwestorem i użytkownikiem 
obiektu. 
 
 
 



9.7  SPRZĘT 
  9.7.1. Ogólne wymagania 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów podano w pkt. 1.7. 
 

9.8  TRANSPORT 
 
  9.8.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów podano w pkt. 1.8. 
 
 

9.8.2 Ogólne warunki wykonywania robót 
 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania robót podano w pkt. 1.9. 
 

9.9  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne  zasady  kontroli podano w ST 1pkt. 1.10. 
 
  9.9.1 Kontrola kamery 
Kontrola polega na sprawdzeniu:  
−poprawności zamontowania 
−właściwego ustawienia panela solarnego 
- prawidłowego ładowania akumulatora kamery 
- poprawności połączeń zdalnych z kamerą oraz zapisu obrazu. 
 

9.10. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór  robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami  określonymi w  ST 1 pkt nr 1.11 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania  dały wyniki pozytywne. 
 
 9.11 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1 Pkt 1.12 „Zasady płatności” 
 
 
 
 
  9.11.1 Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena montażu kamery autonomicznej obejmuje:  
− dostawę i montaż  
- poprawne ustawienia panale solarnego  
- zamontowanie  wewnętrznej karty SD pamięci 
 


